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TERMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ASPECTOS 
TÉCNICOS AMBIENTALES DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN SOCIAL (PISo) EN LAS CIUDADES DE 

OXAPAMPA, POZUZO Y YAUYOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN ZONAS PRIORITARIAS DEL PROGRAMA 2 BID

I. ANTECEDENTES

1.1. La Unidad Ejecutora 003: Gestión Integral de la Calidad Ambiental, cuya creación se formalizó mediante 
la resolución Ministerial N°013-2013-MINAM, se encuentra a cargo de la ejecución  de los siguientes 
programas, de acuerdo a lo previsto en los Contratos de Préstamo y a las normas y procedimientos de 
las entidades financiadoras y contará con la orientación estratégica y supervisión de un Comité 
Directivo de los Programas que está integrado por representantes del Prestatario (representado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas), y de las municipalidades involucradas donde se ejecutarán, entre 
otros el Programa de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias.

1.2. El Programa 2; Programa de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos en Zonas 
Prioritarias cuenta con financiamiento de JICA y el BID. Este Programa considera la intervención en 29 
ciudades del país. A la fecha, se ha suscrito el contrato de préstamo N° 4291/OC-PE y adenda de 
modificación N°1 con el BID que financia la intervención en 11 ciudades del país. 

1.3. El objetivo general del Programa 2 es mejorar las condiciones ambientales en las áreas degradadas por 
residuos sólidos en los municipios priorizados del Perú. Sus objetivos específicos son: (i) recuperar las 
áreas degradadas; (ii) fortalecer la gestión municipal en la disposición final de residuos sólidos 
municipales; (iii) mejorar las condiciones y dotar de capacidades para expandir las oportunidades 
laborales de los recicladores informales. 

1.4. En el marco del Programa 2-BID, entre el 2022 y el 2024 se recuperaron diez (10) áreas degradadas por 
residuos sólidos de las ciudades de Andahuaylas, Bagua, Chancay, Huaura-Huacho, Pozuzo, Oxapampa, 
Yauyos, Puno, San Martín-Tarapoto y Talara-Pariñas, las mismas que fueron entregadas a las 
respectivas municipalidades para la operación y mantenimiento en la etapa de post inversión. 

1.5. En ese sentido, con la finalidad de contar con la evaluación final de los proyectos que forman parte del 
programa 2 - BID, es necesario realizar el diagnóstico de la implementación de los aspectos técnicos 
ambientales de la estrategia de intervención social (PISo) en las ciudades de Oxapampa, Pozuzo y 
Yauyos, ello en el marco del programa de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos en 
zonas prioritarias del programa 2 BID.

II. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO
Coordinación Técnica del Programa 2-

Ejecutora 003: Gestión Integral de Calidad Ambiental.

III. FINALIDAD PÚBLICA
Contribuir con los objetivos institucionales, los cuales están referidos a mejorar la calidad ambiental por la 
eficiente y sostenible gestión de los residuos sólidos en diferentes zonas del país, y, dentro de ese contexto, 
la UE003: GICA, debe implementar las acciones que fuesen necesarias para su cumplimiento en el marco 
del Contrato de Préstamo N°2759/OC-PE y N°4291/OC-PE y sus modificatorias suscrito con el Banco 
Interamericano de Desarrollo.
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IV. OBJETO DEL SERVICIO 
Contratación de consultoría individual para el diagnóstico de la implementación de los aspectos técnicos 
ambientales de la estrategia de intervención social (PISo) en las ciudades de Oxapampa, Pozuzo y Yauyos, 
en el marco del Programa de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias 
del Programa 2 - BID.

V. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

El servicio será realizado a todo costo (traslados, viáticos, seguros, materiales, equipos de registro 
fotográfico, entre otros).
Sostener reuniones con los especialistas de la Coordinación Técnica del Programa 2- BID, para definir 
el cronograma y desarrollo del servicio.
Sostener reuniones con los funcionarios de la Gerencia de la Unidad de Residuos Sólidos o de quien 
haga sus veces, en las municipalidades de Oxapampa, Pozuzo y Yauyos.
Constituirse en las ciudades de Oxapampa, Pozuzo y Yauyos a fin de realizar el diagnóstico de la 
implementación de los aspectos técnicos ambientales de la estrategia de intervención social.
Verificación del estado situacional de las asociaciones de recicladores formalizados.
Realizar visitas a las áreas de acondicionamiento de residuos sólidos aprovechables de las asociaciones 
de recicladores formalizados en las ciudades de Oxapampa y Yauyos.
Verificación de rutas implementadas para la recolección selectivas de residuos aprovechables, a cargo 
de las asociaciones de recicladores formalizados.
Reportes de cantidad y volumen de residuos sólidos aprovechables manejados por las asociaciones de 
recicladores formalizados en cada ciudad.
Recabar información referida a los ingresos económicos generados por la venta de materiales 
reciclables, producto de la recolección selectiva de residuos sólidos a cargo de las asociaciones de 
recicladores formalizas en cada ciudad.
Verificación del uso de EPP, herramientas y vehículos; por parte de las asociaciones de recicladores 
formalizados.
Reporte de recicladores capacitados en nuevos oficios que vienen laborando en lo que fueron 
capacitados.
Identificación de nuevos botaderos en las ciudades de Oxapampa, Pozuzo y Yauyos, de haberse 
generado posteriormente a la recuperación de las áreas degradadas por residuos sólidos.
Verificación de la situación actual de la operación del relleno sanitario de las ciudades de Oxapampa, 
Pozuzo y Yauyos. 
Otras requeridas por la Coordinación Técnica vinculadas al servicio.

Revisión de información técnica

Comprende la revisión exhaustiva de:

- Documentos de la formalización de recicladores en cada ciudad.
- Plan de la Estrategia de intervención socioambiental y resultados.
- Otros que, correspondan para el buen desarrollo del servicio.

VI. PRODUCTO / ENTREGABLE

El consultor presentará como entregables los que, se detalla en la tabla siguiente, de acuerdo con las 
características del servicio descrito en el ítem V del presente documento:

6.1. PRIMER ENTREGABLE: El mismo que se presentará hasta los diez (10) días contabilizados desde el día 
siguiente de la firma del contrato, conteniendo como mínimo lo siguiente:
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- Plan de trabajo para el desarrollo de las actividades descritas en el ítem V, así como para el 
cumplimiento del objetivo del servicio, considerando cronograma, formatos a utilizar para el 
levantamiento de información en campo en las tres (3) ciudades e índice para la presentación de los 
entregables, entre otros.

6.2. SEGUNDO ENTREGABLE: El mismo que se presentará hasta los treinta (30) días contabilizados desde 
el día siguiente de la firma del contrato, conforme a las características del servicio descritas en el 
numeral V, conteniendo como mínimo lo siguiente:

o Informe de Diagnóstico de la implementación de los aspectos técnicos ambientales de la 
estrategia de intervención social (PISo) en la ciudad de Oxapampa, considerando como mínimo 
la siguiente información:
- Descripción del plan de rutas de la recolección selectiva de residuos sólidos aprobada por 

la municipalidad de Oxapampa: 1) cantidad de rutas, 2) tipo de rutas de recolección, 3)
horario de recolección, 4) frecuencia de recojo, 5) cobertura de rutas de recolección 
selectiva, 6) porcentaje de cobertura del servicio de recolección selectiva, entre otros 
vinculados.

- Descripción de las asociaciones de recicladores formalizados que participan en la 
recolección selectiva de residuos sólidos: 1) cantidad de integrantes, 2) rutas asignadas, 3) 
cantidad y tipo de residuos recolectados, 4) ingresos generados por la venta de materiales 
reciclables, 5) uso de vehículos y equipos entregados, 6) estado de conservación, 7) uso de 
EPP en el desarrollo de sus actividades, 8) estado de instalaciones de acondicionamiento 
de residuos, entre otros vinculados; en la ciudad de Oxapampa.

- Descripción de la población que participa en la recolección selectiva de residuos sólidos: 
1) cantidad de viviendas censadas, 2) fecha de inicio de participación en la recolección 
selectiva y estado actual, 3) proyección de generación de residuos sólidos reciclables, 4)
frecuencia y forma de entrega, 5) cantidad de residuos entregados a las asociaciones de 
recicladores formalizados, entre otros vinculados; en la ciudad de Oxapampa.

- Entre otros, relacionados al PISo.

o Informe de identificación de nuevos botaderos ubicados en el ámbito de las ciudades de 
Oxapampa y Pozuzo, considerando mínimamente: 1) ubicación, 2) coordenadas en UTM, 3) 
dimensiones, 4) responsables, 5) volumen estimado de residuos, 6) distancia a cuerpos de agua, 
7) distancia a la población más cercana, 8) tipo de residuos dispuestos, entre otros vinculados;
los mismos que se generaron posterior a la recuperación del área degradada por residuos 
sólidos.

o Informe del estado situacional de la operación del relleno sanitario de las ciudades de 
Oxapampa y Pozuzo, precisando: 1) inicio de la operación y responsables, 2) cantidad diaria de 
residuos dispuestos, 3) método de operación, 4) estado de la maquinaria utilizada, 5) manejo 
de biogás, 6) manejo de lixiviados, 7) cobertura, entre otros. Así mismo, descripción de la planta 
de compost y/o planta de segregación de residuos inorgánicos, entre otras instalaciones 
relacionadas al manejo de residuos sólidos a cargo de las municipalidades de Oxapampa y 
Pozuzo.

o Informe del estado actual de los recicladores censados que fueron capacitados en nuevos 
oficios, debiendo verificar si estos vienen desarrollando actividades vinculadas al nuevo oficio: 
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1) número de recicladores censados, 2) número de recicladores capacitados en otros oficios, 3) 
número de recicladores que vienen laborando en el oficio capacitado; los cuales, debe 
acreditarse con entrevistas, registro fotográfico, entre otros, en la ciudad de Oxapampa.

Nota: Para la presentación del entregable, se deberá adjuntar como mínimo los siguientes anexos: 
Lista de entrevistados, formatos de evaluación, registro fotográfico de las diferentes actividades, 
matriz de diagnóstico, otros que corresponda.

6.3. TERCER ENTREGABLE: El mismo que se presentará hasta los sesenta (60) días contabilizados desde 
el día siguiente de la firma del contrato, conforme a las características del servicio descritas en el 
numeral V, conteniendo como mínimo lo siguiente:

o Informe de Diagnóstico de la implementación de los aspectos técnicos ambientales de la 
estrategia de intervención social (PISo) en la ciudad de Yauyos, considerando como mínimo la 
siguiente información:
- Descripción del plan de rutas de la recolección selectiva de residuos sólidos aprobada por 

la municipalidad de Yauyos: 1) cantidad de rutas, 2) tipo de rutas de recolección, 3) horario 
de recolección, 4) frecuencia de recojo, 5) cobertura de rutas de recolección selectiva, 6) 
porcentaje de cobertura del servicio de recolección selectiva, entre otros vinculados.

- Descripción de las asociaciones de recicladores formalizados que participan en la 
recolección selectiva de residuos sólidos: 1) cantidad de integrantes, 2) rutas asignadas, 3) 
cantidad y tipo de residuos recolectados, 4) ingresos generados por la venta de materiales 
reciclables, 5) uso de vehículos y equipos entregados, 6) estado de conservación, 7) uso de 
EPP en el desarrollo de sus actividades, 8) estado de instalaciones de acondicionamiento 
de residuos, entre otros vinculados.

- Descripción de la población participante en la recolección selectiva de residuos sólidos: 1) 
cantidad de viviendas censadas, 2) fecha de inicio de participación en la recolección 
selectiva y estado actual, 3) proyección de generación de residuos sólidos reciclables, 4) 
frecuencia y forma de entrega, 5) cantidad de residuos entregados a las asociaciones de 
recicladores formalizados, entre otros vinculados.

- Entre otros, relacionados al PISo.

o Informe de identificación de nuevos botaderos ubicados en el ámbito de la ciudad de Yauyos,
considerando mínimamente: 1) ubicación, 2) coordenadas en UTM, 3) dimensiones, 4) 
responsables, 5) volumen estimado de residuos, 6) distancia a cuerpos de agua, 7) distancia a la 
población más cercana, 8) tipo de residuos dispuestos, entre otros vinculados; los mismos que 
se generaron posterior a la recuperación del área degradada por residuos sólidos.

o Informe del estado situacional de la operación del relleno sanitario de Yauyos, precisando: 1) 
inicio de la operación y responsables, 2) cantidad diaria de residuos dispuestos, 3) método de 
operación, 4) estado de la maquinaria utilizada, 5) manejo de biogás, 6) manejo de lixiviados, 7) 
cobertura, entre otros. Así mismo, descripción de la planta de compost y/o planta de 
segregación de residuos inorgánicos, entre otras instalaciones relacionadas al manejo de 
residuos sólidos a cargo de la municipalidad de Yauyos.
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o Informe del estado actual de los recicladores censados que fueron capacitados en nuevos 1) 
número de recicladores censados, 2) número de recicladores capacitados en otros oficios, 3) 
número de recicladores que vienen laborando en el oficio capacitado; los cuales, debe 
acreditarse con entrevistas, registro fotográfico, entre otros.

Nota: Para la presentación del entregable, se deberá adjuntar como mínimo los siguientes anexos: 
Lista de entrevistados, formatos de evaluación, registro fotográfico de las diferentes actividades, 
matriz de diagnóstico, otros que corresponda.

VII. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

Se requiere la contratación de una persona natural que cumpla con el siguiente perfil:

7.1 Formación Académica
Título en ingeniería ambiental o ingeniería sanitaria o ingeniería geográfica o sociología, 
antropología o comunicador social u otros afines.
Con estudios de maestría en gestión ambiental y/o gestión y manejo de residuos sólidos y/o gestión 
socioambiental y/u otros afines.

7.2 Experiencia General
Experiencia mínima de cuatro (4) años prestando servicios para el sector público y/o privado.

7.3 Experiencia especifica
Experiencia mínima de dos (2) años desempeñándose como especialista o analista o gerente o monitor 
o consultor, desarrollando actividades relacionadas a la gestión y manejo de residuos sólidos y/o 
formulación de instrumentos de gestión ambiental de infraestructuras de residuos sólidos u otras obras
y/o formulación de instrumentos técnicos para la gestión y manejo de residuos sólidos y/o proyectos de 
inversión en residuos sólidos y/o temas socioambientales en diferentes proyectos y/u otros similares al 
servicio requerido.

7.4 Otros requerimientos
o Orientación por resultados.
o Vocación de servicio.
o Trabajo en equipo.

VIII. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
El servicio será por un periodo de hasta sesenta (60) días calendario, contabilizados desde el día siguiente 
de la firma del contrato.

IX. FORMA DE PAGO
El pago del servicio se realizará en dos (2) armadas, una vez otorgada la conformidad del servicio, de 
acuerdo con el siguiente detalle:

ARMADA A LA APROBACIÓN PLAZO DE ENTREGA (MÁXIMO)

1
Primer entregable Hasta los 10 días calendario, contabilizados desde el día siguiente 

de la firma del contrato.
Segundo entregable Hasta los 30 días calendario, contabilizados desde el día siguiente 

de la firma del contrato.
2 Tercer entregable Hasta los 60 días calendario, contabilizados desde el día siguiente 

de la firma del contrato.
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El contratista deberá presentar junto a su entregable, lo siguiente:
o Comprobante de pago.

X. CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La Coordinadora Técnica del Programa 2-BID de la Unidad Ejecutora 003: Gestión Integral de la Calidad 
Ambiental es la responsable de otorgar la conformidad de la prestación del servicio, previo informe emitido 
por el Especialista en Gestión Ambiental y Especialista Social, en un plazo que no deberá excederse los diez 
(10) días calendarios de recibido el entregable.

XI. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
100% ROOC

XII. CLÁUSULA ANTICORRUPCION

jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 
legales, funcionarios, asesores) ofrecido, negociado o efectuado cualquier pago o, en general, cualquier 
beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.  

Asimismo, EL PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y a no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores.  

Además, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y 
oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas 
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los ref

XIII. PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la 
entidad le aplicará automáticamente una penalidad por mora por el plazo total de acuerdo a la siguiente 
formula:

Esta penalidad será deducida del pago en caso corresponda.

La penalidad puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora, LA ENTIDAD podrá resolver el 
contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista.

XIV. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y TÍTULOS DE PROPIEDAD
Las creaciones intelectuales, científicas, informes, productos, entre otros realizados durante la ejecución 
del servicio o consultoría, son de propiedad de la Entidad y son de carácter confidencial, no pudiendo ser 
divulgados, salvo autorización expresa de la misma.

En cualquier caso, los títulos de propiedad, derechos de autor y todo otro tipo de derecho de cualquier 
naturaleza sobre cualquier material producido durante el ejercicio del servicio son cedidos a la UE003: GICA 
en forma exclusiva.

Penalidad Diaria=   0.10 x Monto   
   F x Plazo en días

Donde:
F: 0.25
Esta penalidad será deducida del pago en caso corresponda.
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ANEXO 01

ESTRUCTURA DE COSTOS

ARMADA PLAZIO DE ENTREGA (MÁXIMO) MONTO 
SOLES

1

PRIMER ENTREGABLE: Presentado hasta los 10 días calendarios, 
contabilizados desde el día siguiente de la firma del contrato, de 
acuerdo al punto VI. PRODUCTO/ENTREGABLE.

S/ 12,500.00
SEGUNDO ENTREGABLE: Presentado hasta los 30 días 
calendarios, contabilizados desde el día siguiente de la firma del 
contrato, de acuerdo al punto VI. PRODUCTO/ENTREGABLE

2 TERCER ENTREGABLE: Presentado hasta los 60 días calendario, 
contabilizados desde el día siguiente de la firma del contrato, de 
acuerdo al punto VI. PRODUCTO/ENTREGABLE.

S/ 12,500.00

TOTAL S/ 25,000.00

El precio total del servicio es por la suma de S/25,000.00.


