Ministerio Vice-Ministerio de UE 003 Gestion Integral de la Calidad

del Ambiente Gestion Ambiental Ambiental

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y Hombres”
“ Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE UN GESTOR TECNICO 2 PARA LA ACTUALIZACION E
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ALMACENAMIENTO PUBLICO, BARRIDO Y RECOLECCION
DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LOS DISTRITOS DE NUEVA REQUENA Y
MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION DE UCAYALI, A CARGO DE LA
UEOO03: GICA — MINAM

I.  INTRODUCCION

El Ministerio del Ambiente es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental, que
desarrolla, supervisa y ejecuta la Politica Nacional del Ambiente. Asimismo, cumple la funcion
de promover la conservacion y uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biolégica
y las areas naturales protegidas.

Es preocupacién constante del Ministerio del Ambiente que, a nivel nacional, los sectores,
regiones y gobiernos locales mejoren sus indices de gestién de residuos soélidos, enfocando
criterios ambientales sostenibles. Con este fin, la vision del sector ambiental se encuentra
articulada a las prioridades de gobierno, las mismas que son el referente para encauzar los
elementos de planificacion a nivel sectorial y de las instituciones enmarcadas en el sector
ambiental.

La viabilidad del programa de inversiones “Mejoramiento y Ampliacién del Servicio de Limpieza
Pudblica en las Provincias de Arequipa, coronel Portillo y Tacna”, con CUI N°2523209, en el cual
esta incluido los proyectos de inversion: “Mejoramiento y ampliacion del servicio de limpieza
publica en los distritos de Yarinacocha, Manantay, Nueva Requena y distrito de Calleria,
provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali’, “Mejoramiento y ampliacién del servicio
de limpieza publica para las ciudades de los distritos de Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro
Colorado, Characato, Jacobo Hunter, José Luis Bustamante y Rivero, La Joya, Mariano Melgar,
Miraflores, Paucarpata, Sabandia, Sachaca, Socabaya, Tiabaya, Uchumayo, Yanahuara, Yuray
distrito de Arequipa, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa” y “Mejoramiento y
ampliacion del servicio de limpieza publica para las ciudades de los distritos de Coronel Gregorio
Albarracin Lanchipa, Pocollay, Ciudad Nueva, Alto de la Alianza y distrito de Tacnha, provincia de
Tacna, departamento de Tacna”, fue declarado viable en julio del afio 2021, por el monto de
S/.59,514,508.77.

La Republica del Perq, representado por el MEF y el Kreditanstalt fir Wiederaufbau — Kfw, en el
afio 2022 suscribieron el Contrato de Préstamo N°30528 por el valor de USD 56 080 000.00
(CIENCUENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA MIL Y 00/100 DOLARES AMERICANOS), con la
finalidad de financiar las infraestructuras integrales para el manejo de residuos soélidos en las
provincias de Arequipa, coronel Portillo y Tacna.

Mediante Resolucion Ministerial N° 093-2022-MINAM, se designa a la Unidad Ejecutora 003 -
GICA, como unidad ejecutora presupuestal del programa de inversidon “Mejoramiento y
ampliacion del servicio de limpieza publica en las provincias de Arequipa, coronel Portillo y
Tacna”.

En octubre del 2022, se suscribié el Contrato de Aporte Financiero entre el Kreditanstalt fir
Wiederaufbau — KfW y La Republica del Per representada por el Ministerio de Economia y
Finanzas.
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“ Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

Il DEPENDENCIA QUE REQUIERE CONTAR CON EL SERVICIO

Coordinador Técnico de KfW de la Unidad Ejecutora 003: Gestion Integral de la Calidad
Ambiental, en adelante “GICA”.

II. FINALIDAD PUBLICA

Contribuir con los objetivos institucionales, los cuales estan referidos a mejorar la calidad
ambiental por la eficiente y sostenible gestion de los residuos solidos en diferentes zonas del
pais; y, dentro de ese contexto, GICA debe implementar las acciones que fuesen necesarias
para su cumplimiento. Por ello, resulta imprescindible contar con el personal idéneo y
capacitado a efectos de contribuir en el cumplimiento de dichos objetivos.

IV. OBJETO DEL SERVICIO
Contratar los servicios de un especialista para la actualizacion e implementacion del e planes de
almacenamiento publico, barrido y recoleccién de residuos sélidos municipales en los distritos
de Nueva Requena y Manantay, provincia de Coronel Portillo, regiéon Ucayali, a cargo de la UEO3:
GICA — MINAM.

V. PERFIL REQUERIDO

A.1. FORMACION ACADEMICA

e Titulo profesional en Ingenieria Ambiental y/o sanitaria y/o biologia y/o recursos
naturales y/o agricola y afines

A.2. EXPERIENCIA PROFESIONAL

General
e Experiencia profesional minima de cuatro (04) afios en el sector publico y/o
privado.

Especifica
e Experiencia minima de dos (02) afios coordinando y/o desempefiando labores
similares en el disefio y/u optimizacion de planes de rutas para los servicios de
limpieza publica y/o valorizacion de residuos soélidos municipales.

A.3. CONOCIMIENTO ESPECIALIZADOS

e Especializacién y/o diplomados y/o cursos en la gestién y manejo de residuos
sélidos municipales, limpieza publica y valorizacion y/o Gestion Ambiental y/o
otro similar, orientada a la gestion de residuos soélidos.

e Conocimiento de Excel, Word, Autocad, Arc Gis, Google Earth. (Adjuntar
declaracion jurada).

A.4. OTROS

e Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP)
e No estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado
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VI. ACTIVIDADES DEL CONSULTOR

El proveedor debera realizar las siguientes actividades:

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Elaboracion de plan de trabajo, donde se planteé la propuesta de intervencion para
actualizacién de los planes de almacenamiento publico, barrido y recoleccion de residuos
sélidos municipales en los distritos de Nueva Requena y Manantay, provincia de Coronel
Portillo, regién Ucayali, a cargo de la UEO3: GICA — MINAM (tomando como referencia el
anexo 1).

Elaboraciony entrega preliminar del plan de almacenamiento publico, barrido y recoleccién
de residuos sélidos municipales con toda la informacion basica de campo finalizado para el
proceso de gabinete en la actualizacion en los distritos de Nueva Requena y Manantay,
provincia de Coronel Portillo, regién Ucayali, a cargo de la UE03: GICA — MINAM.

Elaborar la estructura de costos para las ciudades asignadas para identificar los
requerimientos presupuestarios necesarios para la operacién y mantenimiento de los bienes
transferidos a las municipalidades que formara parte integrante del plan de rutas.

Validacién de la actualizacion de los planes de rutas por parte de la gerencia de servicios a
la ciudad o similar

Entrega final de los planes de almacenamiento publico, barrido y recoleccion de residuos
sélidos municipales validados?! con la contraparte municipal y se encuentra incluida el uso
de los bienes transferidos para asegurar su adecuada programacién para la operacion y
mantenimiento de los servicios en el marco del programa en los distritos de Nueva Requena
y Manantay, provincia de Coronel Portillo, regién Ucayali, a cargo de la UE03: GICA —
MINAM.

Implementacion periédica de los planes actualizados de almacenamiento publico, barrido y
recoleccién de residuos sélidos municipales sobre el equipamiento nuevo transferido por el
proyecto en los distritos de Nueva Requena y Manantay, provincia de Coronel Portillo, regién
Ucayali, a cargo de la UEQ3: GICA — MINAM.

Otras actividades que designe el coordinador del programa KfW o quien haga a su vez del
mismo.

. ENTREGABLE POR PRODUCTO

El presente servicio a contratar se ha dividido en CUATRO (04) ENTREGABLES, los mismos
que contendra el informe detallado de las actividades desarrolladas.

MES ENTREGABLE PRODUCTO PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega es de
HASTA DIEZ (10) dias
1 PRIMER a) Plan de trabajo Cals::icri%ré?sd?;cs?nfj?gr?éa
ENTREGABLE ! P 9

firmado el contrato y/o
notificada la orden de
servicio (de ser el caso)

! La validacion de la actualizacion de los planes de almacenamiento plblico, barrido y recoleccién de residuos
solidos municipales, se determina en el informe técnico que emitira el area usuaria de la municipalidad hacia la
Gerencia de linea siguiente, donde se informa de la actualizacion del plan de rutas y su estructura de costos con
los nuevos bienes transferidos para su adecuada operacién y mantenimiento. 3
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MES ENTREGABLE PRODUCTO PLAZO DE ENTREGA
a) Primera version de la
actualizacién de los 3
planes: Plan de
almacenamiento publico,
Plan de barrido y Plan de
recoleccion de residuos
sélidos municipales en el
distrito en los distritos de
Nueva Requenay
Manantay, provincia de El plazo de entrega es de
Coronel Portillo, regién HASTA TREINTA (30)
Ucayali, a cargo de la dias calendarios y
SEGUNDO UEO03: GICA — MINAM. contados a partir del dia
ENTREGABLE b) Informe sobre la situacién siguiente firmado el
actual de los Estudios de contrato y/o notificada la
Caracterizacion de orden de servicio (de ser
Residuos Solidos el caso)
Municipales, incluyendo la
seleccién del area y el
saneamiento fisico-legal
del predio propuesto para
la construccion de la
infraestructura de residuos
sélidos, en caso de que
corresponda segun su
jurisdiccién.
a) Presentacién de 3 planes:
Plan de almacenamiento
E?abr?fj% nglg:c%irrtljdeo y El plazo de entrega es de
X o HASTA SESENTA (60)
residuos solidos . X
municipales en los distritos dias calendqnos Y
5 TERCERO de Nueva Requena y contados a partir del dia
ENTREGABLE N siguiente firmado el
Manantay, provincia de / tificada la
coronel portillo, region de contrato y/o hotl
. : orden de servicio (de ser
Ucayali, validado y
. el caso)
aprobado por la Gerencia
General o lo haga sus
funciones.
a) Informe de la El plazo de entrega es de
implementacién de los 3 HASTA NOVENTA (90)
planes actualizados: Plan dias calendarios y
3 CUARTO de almacenamiento contados a partir del dia
ENTREGABLE publico, Plan de barrido de siguiente firmado el
calles y Plan de contrato y/o notificada la
recoleccion de residuos orden de servicio (de ser
s6lidos municipales. el caso)
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7.1 ENTREGABLE DEL PRIMER PRODUCTO.

El primer producto sera la presentacién del plan de trabajo que contendra el siguiente contenido
minimo minimo:

ESTRUCTURA:

Introduccion

Antecedentes

Objetivos General y especifico

Profesionales que intervendran en la actualizacion

Descripcién de actividades a desarrollar por producto

Cronograma de acciones a realizar, en base al tiempo de su contrato y al requerimiento
minimo de informacién indicado en el ANEXO 1.

mTmoow»

7.2 ENTREGABLE DEL SEGUNDO PRODUCTO.

El entregable del segundo producto, comprendera la version preliminar considerando las
consideraciones minimas de informacién de campo (indicada en el anexo 1) para la formulacién
de los informes de actualizacién de los planes de almacenamiento publico, barrido y recoleccion
de residuos sélidos municipales en los distritos de Nueva Requena y Manantay, provincia de
coronel portillo, regién de Ucayali, a cargo de la ue03: GICA — MINAM, que contendrd como
minimo la siguiente estructura:

Antecedentes

Introduccion

Objetivos

Alcance

Situacion actual del servicio de recoleccion de residuos sélidos.

Pardmetros de disefio a ser actualizados

Matriz consolidada con la informacion de campo y formatos? con informacion.

Estructura de costos® de las operaciones (precisando los costos que se incurrird en la
operacion y mantenimiento del equipamiento, vehiculos y maquinarias transferidos en el
marco del programa)

I.  Conclusiones

J. Recomendaciones

K. Anexos:

TENMMOO®Y

e Ficha y/o formatos modelos de campo los servicios de almacenamiento, barrido de calles,
recoleccion y transporte de residuos sélidos municipales seran proporcionados por la entidad
para su utilizacion por parte del consultor como una referencia para uso o mejora.

7.3 ENTREGABLE DEL TERCER PRODUCTO.

El entregable del TERCER PRODUCTO comprenderé la validacion de informacién de campo y
gabinete ante la Gerencia de Servicios a la Ciudad o similar, buscando se envie un informe
técnico del area usuaria de la Municipalidad hacia la Gerencia de Administracion y/o Municipal,
solicitando la asignacion presupuestal necesaria para la sostenibilidad del equipamiento
entregado en el marco del proyecto, adjuntando: (1) los planes actualizados de almacenamiento
publico, barrido de calles y recoleccion de residuos sdélidos municipales y (2) la estructura de

2 El responsable del Programa de KfW de la UEOO3GICA entregara modelos de formatos para la recoleccion
de la informacidn para la elaboracion por el consultor.
3 Formato de la estructura de costos que sera entregada por parte de la entidad.
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VIII.

XI.

XIII.
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costos* actualizada de los servicios de los distritos con acto resolutivo de corresponder 6 informe
técnico como evidencia de conformidad.

7.4 ENTREGABLE DEL CUARTO PRODUCTO.

El entregable del CUARTO PRODUCTO, comprende la implementacion de los planes
actualizados de almacenamiento publico, barrido de calles y recoleccion de residuos soélidos
municipales, precisando el uso de los bienes transferidos a las ciudades en el marco del
programa, el consultor debera tomar como referencia las acciones indicadas en el anexo N° 02

SUPERVISION
EL consultor reportara funcionalmente al Coordinador Técnico de KfW.
HONORARIOS PROFESIONALES

Los honorarios profesionales mensuales ascienden a S/. 7,000 (Siete mil con 00/100 Soles). Los
cuales seran pagados de manera mensual y debe contar con la conformidad del Coordinador
Técnico KFW.

PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA

Los servicios de la consultoria seran por el periodo de tres (03) meses, renovables por el periodo
de ejecucion del Programa, previa evaluacion de desempefio, el mismo que entrara en vigencia
a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.

RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

“EL CONSULTOR, respondera por los dafos y perjuicios que ocasione en la ejecucion de los
servicios contratados, responsabilidad que se extendera en la via civil y penal, segin sea el
caso”.

. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

El Coordinador Técnico de KfW, es el encargado de otorgar la conformidad de la prestaciéon de
los servicios, en un plazo que no deberé excederse los diez (10) dias calendario de recepcionado
el entregable.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION Y TiTULOS DE PROPIEDAD

Las creaciones intelectuales, cientificas, informes, productos, entre otros realizados durante la
ejecucién del servicio o consultoria, son de propiedad de la Entidad y son de caracter
confidencial, no pudiendo ser divulgados, salvo autorizacién expresa de la misma.

En cualquier caso, los titulos de propiedad, derechos de autor y todo otro tipo de derecho de
cualquier naturaleza sobre cualquier material producido durante el ejercicio del servicio son
cedidos a GICA en forma exclusiva.
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XIV. ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber (directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores) ofrecido, negociado o efectuado
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y a no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores.

Ademads, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

www.minam.gob.pe
Calle Francisco de Zela 2673 Pon|

Lince, Lima 14 p _
mesadepartes@gica.gob.pe Egu -
https://facilita.gob.pe/t/3539



http://www.minam.gob.pe/
mailto:mesadepartes@gica.gob.pe
https://facilita.gob.pe/t/3539

Ministerio Vice-Ministerio de UE 003 Gestion Integral de la Calidad

del Ambiente Gestion Ambiental Ambiental

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y Hombres”
“ Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

ANEXO 01

REQUERIMIENTO MINIMO DE INFORMACION PARA LA ACTUALIZACION DE LOS PLANES
DE ALMACENAMIENTO PUBLICO, BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES EXISTENTE DE LAS CIUDADES ASIGNADAS DEBERA DE DESARROLLAR:

7.2.1
a)

b)

c)

d)

e)

9)
h)

7.2.2

a)

www.minam.gob.pe

Trabajo de campo

Determinacion de la demanda de los servicios: Numero de viviendas,
Establecimientos comerciales, Generacion per capita, Generacién Total.
Identificacion de la capacidad operativa incluyendo al actual y nuevo equipamiento de
barrido y recoleccién: nimero y tipo de equipos y maquinarias, personal operativo
disponible.

Identificacion de los dispositivos de almacenamientos existentes incluyendo al nuevo
equipamiento, estados de conservacion y localizacién en plano de los distritos.
Identificacion de las frecuencias y horarios actuales de barrido y recolecciéon en cada
una de las zonas de los distritos segun transito de vehiculos y flujo peatonal para la
implementacién del nuevo equipamiento.

Identificacion y medicién de los tiempos para la recoleccion al existente y al nuevo
equipamiento:

= Tiempo en depdsito municipal o su similar antes de salir a recolectar.

= Tiempo para el abastecimiento de combustible (de ser el caso).

= Tiempo para la recoleccion de residuos (primer viaje).

= Tiempo de transporte al lugar de disposicién final.

= Tiempo en el lugar de disposicién final.

= Tiempo para refrigerio del personal operativo (de ser el caso).

= Tiempo para el retorno a la zona de trabajo (segundo viaje de ser el caso).

= Tiempo para la recoleccién de residuos (segundo viaje).

= Tiempo de transporte al lugar de disposicion final.

= Tiempo utilizado para retornar del lugar de disposicién final al depésito municipal

o similar.

= Tiempo en depédsito municipal o su similar al final de la jornada.

= Otros.

Identificacion de las frecuencias y horarios de barrido y recoleccion adecuados en
cada una de las zonas del distrito segun tipo de vias, transito de vehiculos y flujo
peatonal, sobre el actual y el nuevo equipamiento.

Identificacion de los métodos de barrido y recoleccion mas adecuados segun zona de
trabajo con el nuevo equipamiento.

Determinacién de tiempos optimizados para la recoleccién y transporte de residuos
sélidos municipales con el nuevo equipamiento.

Trabajo de gabinete

Comprende la sistematizacion de la informacién, Actualizacion o generacion de
nuevos planos (de corresponder) indicando la forma del uso y ubicacion de los bienes
transferidos hacia la municipalidad. y la formulacion del informe conteniendo el nuevo
disefio (de corresponder) de los planes de almacenamiento publico, barrido de calles
y disefio de rutas de recoleccidon de residuos solidos municipales en los en los distritos
de Calleria y Yarinacocha, provincia de coronel portillo, regién de Ucayali, a cargo de
la ue03: GICA — MINAM

Formulacién junto por los funcionarios municipales de los planes actualizados de
almacenamiento publico, barrido y recoleccién de residuos sélidos municipales
existente de las ciudades asignadas, estos incluyen:
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» Actualizacion de los planes de almacenamiento publico, incluye la cuantificacion
de dispositivos de almacenamiento nuevo y su respectiva ubicacion.

» Actualizacién de los planes de barrido de calles y cuantificacion de herramientas
y equipos de barrido, horarios y frecuencias del servicio, seleccion del método
de barrido y su respectiva diagramacién en los planos a nivel de macro
zonificacion y micro ruta

» Actualizacién de los planes de recoleccion de residuos solidos municipales
(aprovechables y no aprovechables) y cuantificacion de los vehiculos
recolectores, horarios y frecuencias del servicio, seleccion del método de
recoleccion de los residuos sélidos aprovechables y no aprovechables segun
plano actualizado de sectorizacion del distrito en macro sector y micro rutas.

» Elaboracion de la estructura de costos de los servicios de almacenamiento,
barrido de calles, recoleccion de residuos soélidos (aprovechables y no
aprovechables), donde se identifique los costos necesarios para la sostenibilidad
de los servicios que incluyen al equipamiento transferido hacia la municipalidad.

ANEXO 02

Respecto a la implementacién periddica de los planes actualizados de
almacenamiento publico, barrido y recoleccion de residuos sélidos municipales
sobre el equipamiento nuevo transferido por el proyecto en las ciudades asignadas
debera de desarrollar:

a.

Asistir técnicamente para fortalecer las Gerencias de Residuos Sélidos o la que haga
sus veces y asegurar su adecuado manejo técnico, administrativo y financiero teniendo
como base el plan y su estructura de costos para el equipamiento nuevo que se
implementa su uso en los distritos asignados.

Asistir técnicamente en el manejo operativo de la prestacion del servicio de limpieza
publica, en los procesos de almacenamiento, barrido, recoleccién y transporte,
valorizacion y disposicion final de residuos soélidos, orientado a la implementacion del los
planes actualizados con el uso del equipamiento transferido, buscando la mejora de los
indicadores de prestacion del servicio (cobertura, % de aprovechamiento y/o valorizacién
de residuos solidos organicos e inorganicos, % de disposicion final en infraestructuras
autorizadas, entre otros).

Acompafar en el proceso de optimizacion permanente del servicio de recoleccion y
transporte de residuos solidos, considerando el equipamiento entregado por KFW vy el
analisis de las rutas segun sectorizacion de la ciudad indicada en los planes actualizados.
Acompaiiar el proceso de valorizacion de residuos sélidos, brindando los lineamientos
técnicos y normativos para su adecuada implementacién, con énfasis en los programas
de segregacion en fuente y recoleccién selectiva de residuos sélidos, que permitan
incrementar los % de valorizacion de residuos solidos.

En caso que el relleno sanitario y/o planta de transferencia, se deberd brindar la
orientacion técnica a la municipalidad a fin de resguardar el area destinada al proyecto.
Brindar asistencia técnica a los funcionarios municipales para la elaboracion de reportes
de las operaciones de los servicios de Barrido, Recoleccion, Reaprovechamiento
organico e inorganico y disposicidn final puntualizando el equipamiento nuevo entregado
hacia las municipalidades.

Actualizar la estructura de costos del servicio de limpieza publica y valorizacion de
residuos solidos y promover su aprobacion en el PIM de la municipalidad para la
sostenibilidad financiera del servicio.
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