Ministerio Vice-Ministerio de UE 003 Gestion Integral de la Calidad

del Ambiente Gestion Ambiental Ambiental

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y Hombres”
“ Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE UN GESTOR TECNICO 5 PARA LA ACTUALIZACION E
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ALMACENAMIENTO PUBLICO, BARRIDO Y RECOLECCION
DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LOS DISTRITOS DE AREQUIPA Y YANAHUARA,
PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA, A CARGO DE LA UEO03: GICA — MINAM

I.  INTRODUCCION

El Ministerio del Ambiente es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental, que
desarrolla, supervisa y ejecuta la Politica Nacional del Ambiente. Asimismo, cumple la funcién
de promover la conservacion y uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biolégica
y las areas naturales protegidas.

Es preocupacién constante del Ministerio del Ambiente que, a nivel nacional, los sectores,
regiones y gobiernos locales mejoren sus indices de gestién de residuos soélidos, enfocando
criterios ambientales sostenibles. Con este fin, la vision del sector ambiental se encuentra
articulada a las prioridades de gobierno, las mismas que son el referente para encauzar los
elementos de planificacion a nivel sectorial y de las instituciones enmarcadas en el sector
ambiental.

La viabilidad del programa de inversiones “Mejoramiento y Ampliacién del Servicio de Limpieza
Puablica en las Provincias de Arequipa, coronel Portillo y Tacna”, con CUI N°2523209, en el cual
esta incluido los proyectos de inversion: “Mejoramiento y ampliacion del servicio de limpieza
publica en los distritos de Yarinacocha, Manantay, Nueva Requena y distrito de Calleria,
provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali”, “Mejoramiento y ampliacién del servicio
de limpieza publica para las ciudades de los distritos de Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro
Colorado, Characato, Jacobo Hunter, José Luis Bustamante y Rivero, La Joya, Mariano Melgar,
Miraflores, Paucarpata, Sabandia, Sachaca, Socabaya, Tiabaya, Uchumayo, Yanahuara, Yuray
distrito de Arequipa, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa” y “Mejoramiento y
ampliacion del servicio de limpieza publica para las ciudades de los distritos de Coronel Gregorio
Albarracin Lanchipa, Pocollay, Ciudad Nueva, Alto de la Alianza y distrito de Tacna, provincia de
Tacna, departamento de Tacna”, fue declarado viable en julio del afio 2021, por el monto de
S/.59,514,508.77.

La Republica del Pert, representado por el MEF y el Kreditanstalt fiir Wiederaufbau — Kfw, en el
afio 2022 suscribieron el Contrato de Préstamo N°30528 por el valor de USD 56 080 000.00
(CIENCUENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA MIL Y 00/100 DOLARES AMERICANOS), con la
finalidad de financiar las infraestructuras integrales para el manejo de residuos sélidos en las
provincias de Arequipa, coronel Portillo y Tacna.

Mediante Resolucion Ministerial N° 093-2022-MINAM, se designa a la Unidad Ejecutora 003 -
GICA, como unidad ejecutora presupuestal del programa de inversién “Mejoramiento y
ampliacion del servicio de limpieza publica en las provincias de Arequipa, coronel Portillo y
Tacna”.

En octubre del 2022, se suscribié el Contrato de Aporte Financiero entre el Kreditanstalt fur
Wiederaufbau — KfW y La Republica del Pera representada por el Ministerio de Economia y
Finanzas.

Il DEPENDENCIA QUE REQUIERE CONTAR CON EL SERVICIO

Coordinador Técnico de KfW de la Unidad Ejecutora 003: Gestion Integral de la Calidad
Ambiental, en adelante “GICA”.
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FINALIDAD PUBLICA

Contribuir con los objetivos institucionales, los cuales estan referidos a mejorar la calidad
ambiental por la eficiente y sostenible gestion de los residuos sélidos en diferentes zonas del
pais; y, dentro de ese contexto, GICA debe implementar las acciones que fuesen necesarias
para su cumplimiento. Por ello, resulta imprescindible contar con el personal idéneo y capacitado
a efectos de contribuir en el cumplimiento de dichos objetivos.

OBJETO DEL SERVICIO

Contratar los servicios de un especialista para la actualizacion e implementacién del e planes de
almacenamiento publico, barrido y recoleccion de residuos sélidos municipales en los distritos
de Arequipa y Yanahuara, provincia de Arequipa, regién Arequipa, a cargo de la UE003: GICA —
MINAM.

PERFIL REQUERIDO

A.1. FORMACION ACADEMICA

e Titulo profesional en Ingenieria Ambiental y/o sanitaria y/o biologia y/o recursos
naturales y/o agricola y afines.

A.2. EXPERIENCIA PROFESIONAL

General
e Experiencia profesional minima de cuatro (04) afios en el sector publico y/o
privado.

Especifica
e Experiencia minima de dos (02) afios coordinando y/o desempefiando labores
similares en el disefio y/u optimizacion de planes de rutas para los servicios de
limpieza publica y/o valorizacion de residuos sélidos municipales.

A.3. CONOCIMIENTO ESPECIALIZADOS

e Especializacién y/o diplomados y/o cursos en la gestién y manejo de residuos
sélidos municipales, limpieza publica y valorizacion y/o Gestion Ambiental y/o
otro similar, orientada a la gestion de residuos soélidos.

e Conocimiento de Excel, Word, Autocad, Arc Gis, Google Earth. (Adjuntar
declaracion jurada).

A.4. OTROS
e  Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP)
e No estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado
ACTIVIDADES DEL CONSULTOR
El proveedor debera realizar las siguientes actividades:

6.1 Elaboracion de plan de trabajo, donde se planteé la propuesta de intervencion para
actualizacién de los planes de almacenamiento publico, barrido y recoleccion de residuos
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sdélidos municipales en los distritos de Arequipa y Yanahuara, provincia de Arequipa, region
Arequipa, a cargo de la UE003: GICA — MINAM (tomando como referencia el anexo 1).

6.2 Elaboraciony entrega preliminar del plan de almacenamiento publico, barrido y recoleccién
de residuos sélidos municipales con toda la informacién basica de campo finalizado para el
proceso de gabinete en la actualizaciéon de los distritos de Arequipa y Yanahuara, provincia
de Arequipa, region Arequipa, a cargo de la UE003: GICA — MINAM.

6.3 Elaborar la estructura de costos para las ciudades asignadas para identificar los
requerimientos presupuestarios necesarios para la operacion y mantenimiento de los bienes
transferidos a las municipalidades que formaréa parte integrante del plan de rutas.

6.4 Validacién de la actualizacion de los planes de rutas por parte de la gerencia de servicios a
la ciudad o similar

6.5 Entrega final de los planes de almacenamiento publico, barrido y recoleccion de residuos
s6lidos municipales validados?! con la contraparte municipal y se encuentra incluida el uso
de los bienes transferidos para asegurar su adecuada programaciéon para la operacion y
mantenimiento de los servicios en el marco del programa en los distritos de Arequipa y
Yanahuara, provincia de Arequipa, regién Arequipa, a cargo de la UE03: GICA — MINAM.

6.6 Implementacion periédica de los planes actualizados de almacenamiento publico, barrido y
recoleccién de residuos sélidos municipales sobre el equipamiento nuevo transferido por el
proyecto en los distritos de Arequipa y Yanahuara, provincia de Arequipa, regiéon Arequipa,
a cargo de la UE03: GICA — MINAM.

6.7 Otras actividades que designe el coordinador del programa KfW o quien haga a su vez del
mismo.

VIl. ENTREGABLE POR PRODUCTO

El presente servicio a contratar se ha dividido en CUATRO (04) ENTREGABLES, los mismos
que contendra el informe detallado de las actividades desarrolladas.

MES ENTREGABLE PRODUCTO PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega es de
HASTA DIEZ (10) dias
calendarios y contados a
EN[TDFTIIE%E\FI;LE a) Plan de trabajo partir del dia siguiente
firmado el contrato y/o
notificada la orden de
servicio (de ser el caso)
1 a) Primera version de la El plazo de entrega es de
actualizacion de los 3 HASTA TREINTA (30)
planes: Plan de dias calendarios y
SEGUNDO almacenamiento publico, contados a partir del dia
ENTREGABLE Plan de barrido y Plan de siguiente firmado el
recoleccion de residuos contrato y/o notificada la
sélidos municipales en los orden de servicio (de ser
distritos de Arequipa y el caso)

! La validacion de la actualizacion de los planes de almacenamiento plblico, barrido y recoleccién de residuos
solidos municipales, se determina en el informe técnico que emitira el area usuaria de la municipalidad hacia la
Gerencia de linea siguiente, donde se informa de la actualizacion del plan de rutas y su estructura de costos con
los nuevos bienes transferidos para su adecuada operacién y mantenimiento. 3
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MES ENTREGABLE PRODUCTO PLAZO DE ENTREGA
Yanahuara, provincia de
Arequipa, region Arequipa.
b) Informe sobre la situacion
actual de los Estudios de
Caracterizacion de
Residuos Sélidos
Municipales, incluyendo la
seleccion del areay el
saneamiento fisico-legal
del predio propuesto para
la construccién de la
infraestructura de residuos
sélidos, en caso de que
corresponda segun su
jurisdiccion.
a) Presentacién de 3 planes:
Plan de almacenamiento
publico, Plan de barrido y El plazo de entrega es de
Plan de recoleccién de HASTA SESENTA (60)
residuos sélidos dias calendarios y
5 TERCERO municipales en los distritos contados a partir del dia
ENTREGABLE de Arequipa y Yanahuara, siguiente firmado el
provincia de Arequipa, contrato y/o notificada la
region Arequipa, validadoy | orden de servicio (de ser
aprobado por la Gerencia el caso)
General o lo haga sus
funciones.
a) Informe de la El plazo de entrega es de
implementacién de los 3 HASTA NOVENTA (90)
planes actualizados: Plan dias calendarios y
3 CUARTO de almacenamiento contados a partir del dia
ENTREGABLE publico, Plan de barrido de siguiente firmado el
calles y Plan de contrato y/o notificada la
recoleccion de residuos orden de servicio (de ser
sélidos municipales. el caso)

7.1 ENTREGABLE DEL PRIMER PRODUCTO.

El primer producto sera la presentacion del plan de trabajo que contendra el siguiente contenido

minimo minimo:

ESTRUCTURA:

A. Introduccién

B. Antecedentes

C. Objetivos General y especifico

D. Profesionales que intervendran en la actualizacion

E. Descripcion de actividades a desarrollar por producto
F.

minimo de informacién indicado en el ANEXO 1.

www.minam.gob.pe
Calle Francisco de Zela 2673

Lince, Lima 14
mesadepartes@gica.gob.pe
https://facilita.gob.pe/t/3539

Cronograma de acciones a realizar, en base al tiempo de su contrato y al requerimiento




Ministerio Vice-Ministerio de UE 003 Gestion Integral de la Calidad

del Ambiente Gestion Ambiental Ambiental

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y Hombres”
“ Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

7.2 ENTREGABLE DEL SEGUNDO PRODUCTO.

El entregable del segundo producto, comprendera la version preliminar considerando las
consideraciones minimas de informacién de campo (indicada en el anexo 1) para la formulacion
de los informes de actualizacién de los planes de almacenamiento publico, barrido y recoleccion
de residuos sélidos municipales en los distritos de Arequipa y Yanahuara, provincia de Arequipa,
region Arequipa, a cargo de la UE0O3: GICA — MINAM que contendra como minimo la siguiente
estructura:

Antecedentes

Introduccion

Objetivos

Alcance

Situacion actual del servicio de recoleccion de residuos sélidos.

Parametros de disefio a ser actualizados

Matriz consolidada con la informacion de campo y formatos? con informacion.

Estructura de costos® de las operaciones (precisando los costos que se incurrird en la
operacion y mantenimiento del equipamiento, vehiculos y maquinarias transferidos en el
marco del programa)

Conclusiones

Recomendaciones

K. Anexos:

ITOMmMoOOw>

o

e Ficha y/o formatos modelos de campo los servicios de almacenamiento, barrido de calles,
recoleccion y transporte de residuos sélidos municipales seran proporcionados por la entidad
para su utilizacion por parte del consultor como una referencia para uso o mejora.

7.3 ENTREGABLE DEL TERCER PRODUCTO.

El entregable del TERCER PRODUCTO comprendera la validacion de informacién de campo y
gabinete ante la Gerencia de Servicios a la Ciudad o similar, buscando se envie un informe
técnico del area usuaria de la Municipalidad hacia la Gerencia de Administracion y/o Municipal,
solicitando la asignacion presupuestal necesaria para la sostenibilidad del equipamiento
entregado en el marco del proyecto, adjuntando: (1) los planes actualizados de almacenamiento
publico, barrido de calles y recoleccion de residuos sélidos municipales y (2) la estructura de
costos* actualizada de los servicios de los distritos con acto resolutivo de corresponder 6 informe
técnico como evidencia de conformidad.

7.4 ENTREGABLE DEL CUARTO PRODUCTO.

El entregable del CUARTO PRODUCTO, comprende la implementacién de los planes
actualizados de almacenamiento publico, barrido de calles y recoleccion de residuos sélidos
municipales, precisando el uso de los bienes transferidos a las ciudades en el marco del
programa, el consultor debera tomar como referencia las acciones indicadas en el anexo N° 02

2 El responsable del Programa de KfW de la UEO03GICA entregara modelos de formatos para la recoleccion
de la informacidn para la elaboracion por el consultor.
3 Formato de la estructura de costos que sera entregada por parte de la entidad.
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VIIl. SUPERVISION

EL consultor reportara funcionalmente al Coordinador Técnico de KfW.

IX. HONORARIOS PROFESIONALES

Los honorarios profesionales mensuales ascienden a S/. 7,000 (Siete mil con 00/100 Soles). Los
cuales seran pagados de manera mensual y debe contar con la conformidad del Coordinador
Técnico KFW.

X. PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA

Los servicios de la consultoria seran por el periodo de tres (03) meses, renovables por el periodo
de ejecucion del Programa, previa evaluacion de desempefio, el mismo que entrara en vigencia
a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.

Xl. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

“EL CONSULTOR, respondera por los dafos y perjuicios que ocasione en la ejecucion de los
servicios contratados, responsabilidad que se extendera en la via civil y penal, segin sea el
caso”.

Xll. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

El Coordinador Técnico de KfW, es el encargado de otorgar la conformidad de la prestacion de
los servicios, en un plazo que no deberé excederse los diez (10) dias calendario de recepcionado
el entregable.

. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION Y TITULOS DE PROPIEDAD

Las creaciones intelectuales, cientificas, informes, productos, entre otros realizados durante la
ejecucidn del servicio o consultoria, son de propiedad de la Entidad y son de caracter
confidencial, no pudiendo ser divulgados, salvo autorizacion expresa de la misma.

En cualquier caso, los titulos de propiedad, derechos de autor y todo otro tipo de derecho de
cualquier naturaleza sobre cualquier material producido durante el ejercicio del servicio son
cedidos a GICA en forma exclusiva.

XIV. ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber (directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores) ofrecido, negociado o efectuado
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y a no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o0 a través de sus socios, accionistas, participacioncitas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores.
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Ademads, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera

conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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ANEXO 01

REQUERIMIENTO MINIMO DE INFORMACION PARA LA ACTUALIZACION DE LOS PLANES
DE ALMACENAMIENTO PUBLICO, BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES EXISTENTE DE LAS CIUDADES ASIGNADAS DEBERA DE DESARROLLAR:

7.2.1
a)

b)

c)

d)

e)

9)
h)

7.2.2

a)

www.minam.gob.pe

Trabajo de campo

Determinacion de la demanda de los servicios: Numero de viviendas,
Establecimientos comerciales, Generacion per capita, Generacion Total.
Identificacion de la capacidad operativa incluyendo al actual y nuevo equipamiento de
barrido y recoleccién: nimero y tipo de equipos y maquinarias, personal operativo
disponible.

Identificacion de los dispositivos de almacenamientos existentes incluyendo al nuevo
equipamiento, estados de conservacioén y localizacién en plano de los distritos.
Identificacion de las frecuencias y horarios actuales de barrido y recoleccion en cada
una de las zonas de los distritos segun transito de vehiculos y flujo peatonal para la
implementacién del nuevo equipamiento.

Identificacién y medicién de los tiempos para la recoleccion al existente y al nuevo
equipamiento:

= Tiempo en depdsito municipal o su similar antes de salir a recolectar.

= Tiempo para el abastecimiento de combustible (de ser el caso).

= Tiempo para la recoleccion de residuos (primer viaje).

= Tiempo de transporte al lugar de disposicién final.

= Tiempo en el lugar de disposicién final.

= Tiempo para refrigerio del personal operativo (de ser el caso).

= Tiempo para el retorno a la zona de trabajo (segundo viaje de ser el caso).

= Tiempo para la recoleccién de residuos (segundo viaje).

= Tiempo de transporte al lugar de disposicion final.

= Tiempo utilizado para retornar del lugar de disposicién final al depésito municipal

o similar.

= Tiempo en depdsito municipal o su similar al final de la jornada.

= Otros.

Identificacion de las frecuencias y horarios de barrido y recoleccion adecuados en
cada una de las zonas del distrito segun tipo de vias, transito de vehiculos y flujo
peatonal, sobre el actual y el nuevo equipamiento.

Identificacion de los métodos de barrido y recoleccion mas adecuados segln zona de
trabajo con el nuevo equipamiento.

Determinacién de tiempos optimizados para la recoleccién y transporte de residuos
sélidos municipales con el nuevo equipamiento.

Trabajo de gabinete

Comprende la sistematizacion de la informacién, Actualizacibn o generacion de
nuevos planos (de corresponder) indicando la forma del uso y ubicacion de los bienes
transferidos hacia la municipalidad. y la formulacién del informe conteniendo el nuevo
disefio (de corresponder) de los planes de almacenamiento publico, barrido de calles
y disefio de rutas de recoleccion de residuos sélidos municipales en los distritos de
Arequipa y Yanahuara.

Formulacién junto por los funcionarios municipales de los planes actualizados de

almacenamiento publico, barrido y recoleccién de residuos soélidos municipales

existente de las ciudades asignadas, estos incluyen:

» Actualizacién de los planes de almacenamiento publico, incluye la cuantificacion
de dispositivos de almacenamiento nuevo y su respectiva ubicacion.
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» Actualizacion de los planes de barrido de calles y cuantificacion de herramientas
y equipos de barrido, horarios y frecuencias del servicio, seleccién del método
de barrido y su respectiva diagramaciéon en los planos a nivel de macro
zonificacion y micro ruta

» Actualizacién de los planes de recoleccion de residuos solidos municipales
(aprovechables y no aprovechables) y cuantificacion de los vehiculos
recolectores, horarios y frecuencias del servicio, seleccién del método de
recoleccion de los residuos sélidos aprovechables y no aprovechables segin
plano actualizado de sectorizacion del distrito en macro sector y micro rutas.

» Elaboracién de la estructura de costos de los servicios de almacenamiento,
barrido de calles, recoleccion de residuos sélidos (aprovechables y no
aprovechables), donde se identifique los costos necesarios para la sostenibilidad
de los servicios que incluyen al equipamiento transferido hacia la municipalidad.

ANEXO 02

Respecto a la implementacién periddica de los planes actualizados de
almacenamiento publico, barrido y recoleccion de residuos sélidos municipales
sobre el equipamiento nuevo transferido por el proyecto en las ciudades asignadas
debera de desarrollar:

a. Asistir técnicamente para fortalecer las Gerencias de Residuos Soélidos o la que haga
sus veces y asegurar su adecuado manejo técnico, administrativo y financiero teniendo
como base el plan y su estructura de costos para el equipamiento nuevo que se
implementa su uso en los distritos asignados.

b. Asistir técnicamente en el manejo operativo de la prestacién del servicio de limpieza
publica, en los procesos de almacenamiento, barrido, recoleccién y transporte,
valorizacion y disposicion final de residuos soélidos, orientado a la implementacion del los
planes actualizados con el uso del equipamiento transferido, buscando la mejora de los
indicadores de prestacion del servicio (cobertura, % de aprovechamiento y/o valorizacién
de residuos so6lidos orgénicos e inorgénicos, % de disposicién final en infraestructuras
autorizadas, entre otros).

c. Acompafiar en el proceso de optimizacion permanente del servicio de recoleccion y
transporte de residuos solidos, considerando el equipamiento entregado por KFW vy el
analisis de las rutas segun sectorizacion de la ciudad indicada en los planes actualizados.

d. Acompafiar el proceso de valorizacion de residuos sélidos, brindando los lineamientos
técnicos y normativos para su adecuada implementacién, con énfasis en los programas
de segregacion en fuente y recoleccion selectiva de residuos sélidos, que permitan
incrementar los % de valorizacion de residuos solidos.

e. En caso que el relleno sanitario y/o planta de transferencia, se debera brindar la
orientacion técnica a la municipalidad a fin de resguardar el area destinada al proyecto.

f.  Brindar asistencia técnica a los funcionarios municipales para la elaboracién de reportes
de las operaciones de los servicios de Barrido, Recoleccién, Reaprovechamiento
organico e inorganico y disposicion final puntualizando el equipamiento nuevo entregado
hacia las municipalidades.

g. Actualizar la estructura de costos del servicio de limpieza publica y valorizacion de
residuos solidos y promover su aprobacion en el PIM de la municipalidad para la
sostenibilidad financiera del servicio.
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