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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONTRATACIÓN DE UN GESTOR TÉCNICO 10 PARA LA ACTUALIZACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ALMACENAMIENTO PÚBLICO, BARRIDO Y RECOLECCIÓN 

DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LOS DISTRITOS DE CAYMA Y CERRO 
COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA, A CARGO DE LA UE003: GICA 

– MINAM 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
El Ministerio del Ambiente es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental, que 
desarrolla, supervisa y ejecuta la Política Nacional del Ambiente. Asimismo, cumple la función 
de promover la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica 
y las áreas naturales protegidas. 

 
Es preocupación constante del Ministerio del Ambiente que, a nivel nacional, los sectores, 
regiones y gobiernos locales mejoren sus índices de gestión de residuos sólidos, enfocando 
criterios ambientales sostenibles. Con este fin, la visión del sector ambiental se encuentra 
articulada a las prioridades de gobierno, las mismas que son el referente para encauzar los 
elementos de planificación a nivel sectorial y de las instituciones enmarcadas en el sector 
ambiental. 
 
La viabilidad del programa de inversiones “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza 
Pública en las Provincias de Arequipa, coronel Portillo y Tacna”, con CUI N°2523209, en el cual 
está incluido los proyectos de inversión: “Mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza 
pública en los distritos de Yarinacocha, Manantay, Nueva Requena y distrito de Callería, 
provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali”,  “Mejoramiento y ampliación del servicio 
de limpieza pública para las ciudades de los distritos de Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro 
Colorado, Characato, Jacobo Hunter, José Luis Bustamante y Rivero, La Joya, Mariano Melgar, 
Miraflores, Paucarpata, Sabandía, Sachaca, Socabaya, Tiabaya, Uchumayo, Yanahuara, Yura y 
distrito de Arequipa, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa” y “Mejoramiento y 
ampliación del servicio de limpieza pública para las ciudades de los distritos de Coronel Gregorio 
Albarracín Lanchipa, Pocollay, Ciudad Nueva, Alto de la Alianza y distrito de Tacna, provincia de 
Tacna, departamento de Tacna”, fue declarado viable en julio del año 2021, por el monto de 
S/.59,514,508.77. 
 
La Republica del Perú, representado por el MEF y el Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW, en el 
año 2022 suscribieron el Contrato de Préstamo N°30528 por el valor de USD 56 080 000.00 
(CIENCUENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA MIL Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS), con la 
finalidad de financiar las infraestructuras integrales para el manejo de residuos sólidos en las 
provincias de Arequipa, coronel Portillo y Tacna. 
 
Mediante Resolución Ministerial N° 093-2022-MINAM, se designa a la Unidad Ejecutora 003 -
GICA, como unidad ejecutora presupuestal del programa de inversión “Mejoramiento y 
ampliación del servicio de limpieza pública en las provincias de Arequipa, coronel Portillo y 
Tacna”. 
 
En octubre del 2022, se suscribió el Contrato de Aporte Financiero entre el Kreditanstalt für 
Wiederaufbau – KfW y La República del Perú representada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
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II. DEPENDENCIA QUE REQUIERE CONTAR CON EL SERVICIO 

 
Coordinador Técnico de KfW de la Unidad Ejecutora 003: Gestión Integral de la Calidad 
Ambiental, en adelante “GICA”. 

 
III. FINALIDAD PÚBLICA 

 
Contribuir con los objetivos institucionales, los cuales están referidos a mejorar la calidad 
ambiental por la eficiente y sostenible gestión de los residuos sólidos en diferentes zonas del 
país; y, dentro de ese contexto, GICA debe implementar las acciones que fuesen necesarias 
para su cumplimiento. Por ello, resulta imprescindible contar con el personal idóneo y capacitado 
a efectos de contribuir en el cumplimiento de dichos objetivos. 

 
IV. OBJETO DEL SERVICIO 

 
Contratar los servicios de un especialista para la actualización e implementación del e planes de 
almacenamiento público, barrido y recolección de residuos sólidos municipales en los distritos 
de Cayma y Cerro Colorado, provincia de Arequipa, región Arequipa, a cargo de la UE03: GICA 
– MINAM. 
 

V. PERFIL REQUERIDO 
 

A.1.  FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

• Título profesional en Ingeniería Ambiental y/o sanitaria y/o biología y/o recursos 
naturales y/o agrícola y afines. 
 

A.2.  EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
General 

• Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años en el sector público y/o 
privado. 
 

Especifica 

• Experiencia mínima de dos (02) años coordinando y/o desempeñando labores 
similares en el diseño y/u optimización de planes de rutas para los servicios de 
limpieza pública y/o valorización de residuos sólidos municipales. 
 

 
A.3. CONOCIMIENTO ESPECIALIZADOS 

 

• Especialización y/o diplomados y/o cursos en la gestión y manejo de residuos 
sólidos municipales, limpieza pública y valorización y/o Gestión Ambiental y/o 
otro similar, orientada a la gestión de residuos sólidos. 

• Conocimiento de Excel, Word, Autocad, Arc Gis, Google Earth. (Adjuntar 
declaración jurada). 
 

A.4. OTROS 
 

• Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) 

• No estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado 
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VI. ACTIVIDADES DEL CONSULTOR 
 

El proveedor deberá realizar las siguientes actividades:  
 
6.1 Elaboración de plan de trabajo, donde se planteé la propuesta de intervención para 

actualización de los planes de almacenamiento público, barrido y recolección de residuos 
sólidos municipales en los distritos de Cayma y Cerro Colorado, provincia de Arequipa, 
región Arequipa, a cargo de la UE03: GICA – MINAM (tomando como referencia el anexo 
1). 
 

6.2 Elaboración y entrega preliminar del plan de almacenamiento público, barrido y recolección 
de residuos sólidos municipales con toda la información básica de campo finalizado para el 
proceso de gabinete en la actualización de los distritos de Cayma y Cerro Colorado, 
provincia de Arequipa, región Arequipa, a cargo de la UE03: GICA – MINAM. 

 
6.3 Elaborar la estructura de costos para las ciudades asignadas para identificar los 

requerimientos presupuestarios necesarios para la operación y mantenimiento de los bienes 
transferidos a las municipalidades que formará parte integrante del plan de rutas. 

 
6.4 Validación de la actualización de los planes de rutas por parte de la gerencia de servicios a 

la ciudad o similar  
 

6.5 Entrega final de los planes de almacenamiento público, barrido y recolección de residuos 
sólidos municipales validados1 con la contraparte municipal y se encuentra incluida el uso 
de los bienes transferidos para asegurar su adecuada programación para la operación y 
mantenimiento de los servicios en el marco del programa en los distritos de Cayma y Cerro 
Colorado, provincia de Arequipa, región Arequipa, a cargo de la UE03: GICA – MINAM. 

 
6.6 Implementación periódica de los planes actualizados de almacenamiento público, barrido y 

recolección de residuos sólidos municipales sobre el equipamiento nuevo transferido por el 
proyecto en los distritos de Cayma y Cerro Colorado, provincia de Arequipa, región 
Arequipa, a cargo de la UE03: GICA – MINAM. 

 
6.7 Otras actividades que designe el coordinador del programa KfW o quien haga a su vez del 

mismo. 
 

 
VII. ENTREGABLE POR PRODUCTO 

 
El presente servicio a contratar se ha dividido en CUATRO (04) ENTREGABLES, los mismos 
que contendrá el informe detallado de las actividades desarrolladas. 
 

MES ENTREGABLE PRODUCTO PLAZO DE ENTREGA 

1 
PRIMER 

ENTREGABLE 
a) Plan de trabajo  

El plazo de entrega es de 
HASTA DIEZ (10) días 

calendarios y contados a 
partir del día siguiente 
firmado el contrato y/o 
notificada la orden de 

servicio (de ser el caso)   

 
1 La validación de la actualización de los planes de almacenamiento público, barrido y recolección de residuos 

sólidos municipales, se determina en el informe técnico que emitirá el área usuaria de la municipalidad hacia la 

Gerencia de línea siguiente, donde se informa de la actualización del plan de rutas y su estructura de costos con 

los nuevos bienes transferidos para su adecuada operación y mantenimiento.  
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MES ENTREGABLE PRODUCTO PLAZO DE ENTREGA 

SEGUNDO 
ENTREGABLE 

a) Primera versión de la 
actualización de los 3 
planes: Plan de 
almacenamiento público, 
Plan de barrido y Plan de 
recolección de residuos 
sólidos municipales en los 
distritos de Cayma y Cerro 
Colorado, provincia de 
Arequipa, región Arequipa. 

b) Informe sobre la situación 
actual de los Estudios de 
Caracterización de 
Residuos Sólidos 
Municipales, incluyendo la 
selección del área y el 
saneamiento físico-legal 
del predio propuesto para 
la construcción de la 
infraestructura de residuos 
sólidos, en caso de que 
corresponda según su 
jurisdicción. 

El plazo de entrega es de 
HASTA TREINTA (30) 

días calendarios y 
contados a partir del día 

siguiente firmado el 
contrato y/o notificada la 
orden de servicio (de ser 

el caso)   

2 
TERCERO 

ENTREGABLE 

 
a) Presentación de 3 planes: 

Plan de almacenamiento 
público, Plan de barrido y 
Plan de recolección de 
residuos sólidos 
municipales en los distritos 
de Cayma y Cerro 
Colorado, provincia de 
Arequipa, región Arequipa, 
validado y aprobado por la 
Gerencia General o lo haga 
sus funciones. 

 

El plazo de entrega es de 
HASTA SESENTA (60) 

días calendarios y 
contados a partir del día 

siguiente firmado el 
contrato y/o notificada la 
orden de servicio (de ser 

el caso)   

3 
CUARTO 

ENTREGABLE 

a) Informe de la 
implementación de los 3 
planes actualizados: Plan 
de almacenamiento 
público, Plan de barrido de 
calles y Plan de 
recolección de residuos 
sólidos municipales. 

El plazo de entrega es de 
HASTA NOVENTA (90) 

días calendarios y 
contados a partir del día 

siguiente firmado el 
contrato y/o notificada la 
orden de servicio (de ser 

el caso)   

 
 

7.1 ENTREGABLE DEL PRIMER PRODUCTO. 
 
El primer producto será la presentación del plan de trabajo que contendrá el siguiente contenido 
mínimo mínimo: 
 
ESTRUCTURA: 
 
A. Introducción 
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B. Antecedentes 
C. Objetivos General y especifico 
D. Profesionales que intervendrán en la actualización 
E. Descripción de actividades a desarrollar por producto 
F. Cronograma de acciones a realizar, en base al tiempo de su contrato y al requerimiento 

mínimo de información indicado en el ANEXO 1. 
 
 

7.2 ENTREGABLE DEL SEGUNDO PRODUCTO. 
 

El entregable del segundo producto, comprenderá la versión preliminar considerando las 
consideraciones mínimas de información de campo (indicada en el anexo 1) para la formulación 
de los informes de actualización de los planes de almacenamiento público, barrido y recolección 
de residuos sólidos municipales en los distritos de Cayma y Cerro Colorado, provincia de 
Arequipa, región Arequipa, a cargo de la UE03: GICA – MINAM que contendrá como mínimo la 
siguiente estructura: 
 
A. Antecedentes 
B. Introducción 
C. Objetivos 
D. Alcance 
E. Situación actual del servicio de recolección de residuos sólidos. 
F. Parámetros de diseño a ser actualizados 
G. Matriz consolidada con la información de campo y formatos2 con información.   
H. Estructura de costos3 de las operaciones (precisando los costos que se incurrirá en la 

operación y mantenimiento del equipamiento, vehículos y maquinarias transferidos en el 
marco del programa) 

I. Conclusiones  
J. Recomendaciones  
K. Anexos: 

 

• Ficha y/o formatos modelos de campo los servicios de almacenamiento, barrido de calles, 
recolección y transporte de residuos sólidos municipales serán proporcionados por la entidad 
para su utilización por parte del consultor como una referencia para uso o mejora. 
 

7.3 ENTREGABLE DEL TERCER PRODUCTO. 
 

El entregable del TERCER PRODUCTO comprenderá la validación de información de campo y 
gabinete ante la Gerencia de Servicios a la Ciudad o similar, buscando se envie un informe 
técnico del área usuaria de la Municipalidad hacia la Gerencia de Administración y/o Municipal, 
solicitando la asignación presupuestal necesaria para la sostenibilidad del equipamiento 
entregado en el marco del proyecto, adjuntando: (1) los planes actualizados de almacenamiento 
público, barrido de calles y recolección de residuos sólidos municipales y  (2) la estructura de 
costos4 actualizada de los servicios de los distritos con acto resolutivo de corresponder ó informe 
técnico como evidencia de conformidad. 
 

7.4 ENTREGABLE DEL CUARTO PRODUCTO. 
 
 

El entregable del CUARTO PRODUCTO, comprende la implementación de los planes 
actualizados de almacenamiento público, barrido de calles y recolección de residuos sólidos 

 
2 El responsable del Programa de KfW de la UE003GICA entregará modelos de formatos para la recolección 

de la información para la elaboración por el consultor. 

3 Formato de la estructura de costos que será entregada por parte de la entidad. 
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municipales, precisando el uso de los bienes transferidos a las ciudades en el marco del 
programa, el consultor deberá tomar como referencia las acciones indicadas en el anexo N° 02 
 
 

VIII. SUPERVISIÓN  
 
EL consultor reportará funcionalmente al Coordinador Técnico de KfW. 
 
 

IX. HONORARIOS PROFESIONALES 
 
Los honorarios profesionales mensuales ascienden a S/. 7,000 (Siete mil con 00/100 Soles). Los 
cuáles serán pagados de manera mensual y debe contar con la conformidad del Coordinador 
Técnico KFW. 
 
  

X. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA 
 
Los servicios de la consultoría serán por el periodo de tres (03) meses, renovables por el periodo 
de ejecución del Programa, previa evaluación de desempeño, el mismo que entrara en vigencia 
a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. 
 

XI. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR  

“EL CONSULTOR, responderá por los daños y perjuicios que ocasione en la ejecución de los 
servicios contratados, responsabilidad que se extenderá en la vía civil y penal, según sea el 
caso”. 
 

XII. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
 
El Coordinador Técnico de KfW, es el encargado de otorgar la conformidad de la prestación de 
los servicios, en un plazo que no deberá excederse los diez (10) días calendario de recepcionado 
el entregable. 

 

XIII. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y TÍTULOS DE PROPIEDAD 
 
Las creaciones intelectuales, científicas, informes, productos, entre otros realizados durante la 
ejecución del servicio o consultoría, son de propiedad de la Entidad y son de carácter 
confidencial, no pudiendo ser divulgados, salvo autorización expresa de la misma. 

En cualquier caso, los títulos de propiedad, derechos de autor y todo otro tipo de derecho de 
cualquier naturaleza sobre cualquier material producido durante el ejercicio del servicio son 
cedidos a GICA en forma exclusiva. 

 

XIV. ANTICORRUPCIÓN  
 

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber (directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores) ofrecido, negociado o efectuado 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y a no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores. 
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Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
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ANEXO 01 
 

REQUERIMIENTO MINIMO DE INFORMACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES 
DE ALMACENAMIENTO PÚBLICO, BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPALES EXISTENTE DE LAS CIUDADES ASIGNADAS DEBERÁ DE DESARROLLAR: 
  
7.2.1 Trabajo de campo 

 
a) Determinación de la demanda de los servicios: Número de viviendas, 

Establecimientos comerciales, Generación per cápita, Generación Total. 
b) Identificación de la capacidad operativa incluyendo al actual y nuevo equipamiento de 

barrido y recolección: número y tipo de equipos y maquinarias, personal operativo 
disponible. 

c) Identificación de los dispositivos de almacenamientos existentes incluyendo al nuevo 
equipamiento, estados de conservación y localización en plano de los distritos. 

d) Identificación de las frecuencias y horarios actuales de barrido y recolección en cada 
una de las zonas de los distritos según tránsito de vehículos y flujo peatonal para la 
implementación del nuevo equipamiento. 

e) Identificación y medición de los tiempos para la recolección al existente y al nuevo 
equipamiento: 
▪ Tiempo en depósito municipal o su similar antes de salir a recolectar. 
▪ Tiempo para el abastecimiento de combustible (de ser el caso). 
▪ Tiempo para la recolección de residuos (primer viaje). 
▪ Tiempo de transporte al lugar de disposición final. 
▪ Tiempo en el lugar de disposición final. 
▪ Tiempo para refrigerio del personal operativo (de ser el caso). 
▪ Tiempo para el retorno a la zona de trabajo (segundo viaje de ser el caso). 
▪ Tiempo para la recolección de residuos (segundo viaje). 
▪ Tiempo de transporte al lugar de disposición final. 
▪ Tiempo utilizado para retornar del lugar de disposición final al depósito municipal 

o similar. 
▪ Tiempo en depósito municipal o su similar al final de la jornada. 
▪ Otros. 

f) Identificación de las frecuencias y horarios de barrido y recolección adecuados en 
cada una de las zonas del distrito según tipo de vías, tránsito de vehículos y flujo 
peatonal, sobre el actual y el nuevo equipamiento. 

g) Identificación de los métodos de barrido y recolección más adecuados según zona de 
trabajo con el nuevo equipamiento. 

h) Determinación de tiempos optimizados para la recolección y transporte de residuos 
sólidos municipales con el nuevo equipamiento. 

 
7.2.2 Trabajo de gabinete 

 
Comprende la sistematización de la información, Actualización o generación de 
nuevos planos (de corresponder) indicando la forma del uso y ubicación de los bienes 
transferidos hacia la municipalidad. y la formulación del informe conteniendo el nuevo 
diseño (de corresponder) de los planes de almacenamiento público, barrido de calles 
y diseño de rutas de recolección de residuos sólidos municipales en los distritos de 
Cayma y Cerro Colorado. 

 
a) Formulación junto por los funcionarios municipales de los planes actualizados de 

almacenamiento público, barrido y recolección de residuos sólidos municipales 
existente de las ciudades asignadas, estos incluyen: 
➢ Actualización de los planes de almacenamiento público, incluye la cuantificación 

de dispositivos de almacenamiento nuevo y su respectiva ubicación. 
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➢ Actualización de los planes de barrido de calles y cuantificación de herramientas 
y equipos de barrido, horarios y frecuencias del servicio, selección del método 
de barrido y su respectiva diagramación en los planos a nivel de macro 
zonificación y micro ruta  

➢ Actualización de los planes de recolección de residuos sólidos municipales 
(aprovechables y no aprovechables) y cuantificación de los vehículos 
recolectores, horarios y frecuencias del servicio, selección del método de 
recolección de los residuos sólidos aprovechables y no aprovechables según 
plano actualizado de sectorización del distrito en macro sector y micro rutas. 

➢ Elaboración de la estructura de costos de los servicios de almacenamiento, 
barrido de calles, recolección de residuos sólidos (aprovechables y no 
aprovechables), donde se identifique los costos necesarios para la sostenibilidad 
de los servicios que incluyen al equipamiento transferido hacia la municipalidad. 

 
 

ANEXO 02 
 

 
Respecto a la implementación periódica de los planes actualizados de 
almacenamiento público, barrido y recolección de residuos sólidos municipales 
sobre el equipamiento nuevo transferido por el proyecto en las ciudades asignadas 
deberá de desarrollar:  

 
a. Asistir técnicamente para fortalecer las Gerencias de Residuos Sólidos o la que haga 

sus veces y asegurar su adecuado manejo técnico, administrativo y financiero teniendo 
como base el plan y su estructura de costos para el equipamiento nuevo que se 
implementa su uso en los distritos asignados. 

b. Asistir técnicamente en el manejo operativo de la prestación del servicio de limpieza 
pública, en los procesos de almacenamiento, barrido, recolección y transporte, 
valorización y disposición final de residuos sólidos, orientado a la implementación del los 
planes actualizados con el uso del equipamiento transferido, buscando la mejora de los 
indicadores de prestación del servicio (cobertura, % de aprovechamiento y/o valorización 
de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, % de disposición final en infraestructuras 
autorizadas, entre otros). 

c. Acompañar en el proceso de optimización permanente del servicio de recolección y 
transporte de residuos sólidos, considerando el equipamiento entregado por KFW y el 
análisis de las rutas según sectorización de la ciudad indicada en los planes actualizados. 

d. Acompañar el proceso de valorización de residuos sólidos, brindando los lineamientos 
técnicos y normativos para su adecuada implementación, con énfasis en los programas 
de segregación en fuente y recolección selectiva de residuos sólidos, que permitan 
incrementar los % de valorización de residuos sólidos.   

e. En caso que el relleno sanitario y/o planta de transferencia, se deberá brindar la 
orientación técnica a la municipalidad a fin de resguardar el área destinada al proyecto. 

f. Brindar asistencia técnica a los funcionarios municipales para la elaboración de reportes 
de las operaciones de los servicios de Barrido, Recolección, Reaprovechamiento 
orgánico e inorgánico y disposición final puntualizando el equipamiento nuevo entregado 
hacia las municipalidades. 

g. Actualizar la estructura de costos del servicio de limpieza pública y valorización de 
residuos sólidos y promover su aprobación en el PIM de la municipalidad para la 
sostenibilidad financiera del servicio. 

 
 


