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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE UN GESTOR TECNICO 4 PARA REALIZAR EL SERVICIO DE ELABORACION DE
DOCUMENTO TECNICO PARA LA GESTION Y MANEJO RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE
CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA DE TACNA, REGION DE AREQUIPA,
A CARGO DE LA UE003: GICA - MINAM.

1. INTRODUCCION

El Ministerio del Ambiente es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector
ambiental, que desarrolla, supervisa y ejecuta la Politica Nacional del Ambiente.
Asimismo, cumple la funcién de promover la conservacion y uso sostenible de los
recursos naturales, la diversidad biolégica y las dreas naturales protegidas.

Es preocupacion constante del Ministerio del Ambiente que, a nivel nacional, los
sectores, regiones y gobiernos locales mejoren sus indices de gestiéon de residuos
sdlidos, enfocando criterios ambientales sostenibles. Con este fin, la visién del sector
ambiental se encuentra articulada a las prioridades de gobierno, las mismas que
son el referente para encauzar los elementos de planificacién a nivel sectorial y de
las instituciones enmarcadas en el sector ambiental.

La viabilidad del programa de inversiones “Mejoramiento y Ampliacidon del Servicio
de Limpieza PUblica en las Provincias de Arequipa, coronel Portillo y Tacna", con CUI
N°2523209, en el cual estd incluido los proyectos de inversion: “Mejoramiento y
ampliacién del servicio de limpieza publica en los distrifos de Yarinacocha,
Manantay, Nueva Requena y distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo,
departamento de Ucayali”, “Mejoramiento y ampliacién del servicio de limpieza
publica para las ciudades de los distritos de Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro
Colorado, Characato, Jacobo Hunter, José Luis Bustamante y Rivero, La Joya,
Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata, Sabandia, Sachaca, Socabaya, Tiabaya,
Uchumayo, Yanahuara, Yura y distrito de Arequipa, provincia de Arequipa,
departamento de Arequipa" y “Mejoramiento y ampliacién del servicio de limpieza
publica para las ciudades de los distritos de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa,
Pocollay, Ciudad Nueva, Alto de la Alianza y distrito de Tacna, provincia de Tacna,
departamento de Tacna”, fue declarado viable en julio del afio 2021, por el monto
de §/.59,514,508.77.

La Republica del Pery, representado por el MEF y el Kreditanstalt fir Wiederaufbau
- KfW, en el aho 2022 suscribieron el Contfrato de Préstamo N°30528 por el valor de
USD 56 080 000.00 (CIENCUENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA MIL Y 00/100 DOLARES
AMERICANQOS), con la finalidad de financiar las infraestructuras integrales para el
manejo de residuos sélidos en las provincias de Arequipa, Coronel Portillo y Tacna.

Mediante Resolucion Ministerial N° 093-2022-MINAM, se designa a la Unidad
Ejecutora 003 -GICA, como unidad ejecutora presupuestal del programa de
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inversion “Mejoramiento y ampliacién del servicio de limpieza publica en las
provincias de Arequipa, coronel Portillo y Tacna™”.

En octubre del 2022, se suscribid el Contrato de Aporte Financiero entre el
Kreditanstalt fUr Wiederaufbau — KfW y La Republica del PerU representada por el
Ministerio de Economia y Finanzas.

Con fecha 02 de agosto del 2023, se celebra el Documento de Acuerdo Separados
al Contrato de Préstamo N°30528 del 01.03.2022 y al Contrato de Aporte Financiero
de la medida complementaria al Contrato de Préstamos sobre el "Programa
Manejo Integral de Residuos Sélidos" de fecha 18.10.2022.

2. DEPENDENCIA QUE REQUIERE CONTAR CON EL SERVICIO

Coordinacién Técnica del Programa KFW de la Unidad Ejecutora 003: Gestion
Integral de la Calidad Ambiental, en adelante "GICA" o quien haga sus veces como
responsable del Programa de Inversion “"Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios
de Limpieza PUblica de las Provincias de Arequipa, Coronel Portillo y Tacna™ con CUI
N°2523209 a cargo de la UEO03: GICA — MINAM.

3. FINALIDAD PUBLICA

Contribuir con los objetivos institucionales, los cuales estdn referidos a mejorar la
calidad ambiental por la eficiente y sostenible gestion de los residuos solidos en
diferentes zonas del pais y dentro de ese contexto, GICA debe implementar las
acciones que fuesen necesarias para su cumplimiento. Por ello, resulta
imprescindible contar con el personal idéneo y capacitado a efectos de confribuir
en el cumplimiento de dichos objetivos.

4. OBJETO DEL CONTRATO

Confratacién de un GESTOR TECNICO 4 PARA REALIZAR EL SERVICIO DE
FLABORACION DE DOCUMENTO TECNICO PARA LA GESTION Y MANEJO RESIDUOS
SOLIDOS EN EL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA,
PROVINCIA DE TACNA, REGION DE TACNA, A CARGO DE LA UE003: GICA - MINAM,
para el Programa de Inversion “Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios de
Limpieza PUblica de las Provincias de Arequipa, Coronel Portillo y Tacna” con CUI
N°©2523209 a cargo de la UE0D3: GICA — MINAM, incidiendo en que se logren los
objetivos institucionales en la ejecucion de dicho proyecto.
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5. PERFIL REQUERIDO

e Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP)
e No estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado.

e Tener Registro Unico de Contribuyente activo y habido.

5.1. Formacién Académica

e Titulo profesional en Ingenieria Ambiental o Ingenieria Sanitaria o Ingenieria
en Gestiobn Ambiental o Ingenieria en Geografia y Medio Ambiente o
Ingenieria Ambiental y Recursos Naturales o Ingenieria Forestal y Ambiental o
Ingenieria Agricola.

e Especializacion y/o diplomados y/o cursos en Gestion Ambiental y/o Residuos
Soélidos o similares.

e Conocimiento de Excel, Word, Autocad, ArcGIS, Google Earth. (Adjuntar
declaracioén juradal).

5.2. Experiencia General

Experiencia profesional minima de cuatro (04) afios en el sector publico y/o
privado.

5.3. Experiencia Especifica

Experiencia minima de dos (02) afos, coordinando y/o desempefiando labores
similares en el disefio y/u optimizacién de planes de rutas para los servicios de
limpieza publica y/o valorizacién de residuos sdlidos municipales.

6. ACTIVIDADES DEL CONSULTOR

a) Elaboracion de plan de trabgjo, donde se planteé la propuesta de
intfervencion para actualizacién de los planes de almacenamiento publico,
barrido y recoleccion de residuos sdlidos municipales en el distrito de Coronel
Gregorio Albarracin Lanchipa, provincia de Tacna, regién Tacna, a cargo de
la UEOO3: GICA — MINAM.

b) Elaboracién y entrega preliminar del plan de almacenamiento puUblico,
barrido y recoleccién de residuos sdlidos municipales con toda la informacion
basica de campo finalizado para el proceso de gabinete en la actualizacién
en el distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa, provincia de Tacna,
region Tacna, a cargo de la UE003: GICA — MINAM.

c) Elaborar la estructura de costos para las ciudades asignadas para identificar
los requerimientos presupuestarios necesarios para la  operacidon y
mantenimiento de los bienes fransferidos a las municipalidades que formard
parte integrante del plan de rutas.
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d) Validacién de la actualizacién de los planes de rutas por parte de la gerencia
de servicios a la ciudad o similar.

e) Entrega final de los planes de almacenamiento publico, barrido y recoleccion
de residuos sdlidos municipales validados! con la contraparte municipal y se
encuentra incluida el uso de los bienes transferidos para asegurar su
adecuada programacion para la operacion y mantenimiento de los servicios
en el marco del programa en el distrito de Coronel Gregorio Albarracin
Lanchipa, provincia de Tacna, region Tacna, a cargo de la UE003: GICA -
MINAM.

f) Ofras actividades que designe el coordinador del programa KfW o quien
haga a su vez del mismo.

7. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR, responderd por los dafios y perjuicios que ocasione en la ejecucion
de los servicios contratados, responsabilidad que se extenderd en la via civily penal,
seguln sea el caso.

8. PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA

Los servicios de la consultoria serdn por el periodo de setenta (70) dias calendario,
renovables por el periodo de ejecucidn del Programa, previa evaluacidn de
desempefio, el mismo que enfrard en vigencia a partir del dia siguiente de la
suscripcidn del contrato.

9. ENTREGABLES

El presente servicio a contfratar se ha dividido en TRES (03) ENTREGABLES, los mismos
qgue contendrd el informe detallado de las actividades desarrolladas.

I La validacién de la actualizaciéon de los planes de aimacenamiento publico, barrido y recoleccion de residuos
sélidos municipales, se determina en el informe técnico que emitird el drea usuaria de la municipalidad hacia la
Gerencia de linea siguiente, donde se informa de la actualizacion del plan de rutas y su estructura de costos con
los nuevos bienes transferidos para su adecuada operacidn y mantenimiento. 3
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ARMADAS ENTREGABLE

PRODUCTO

PLAZO DE ENTREGA

% de

pago por
Armada

$/ Pago de

PRIMER

ENTREGABLE

=)

Plan de trabgjo.

El plazo de entrega es de
HASTA DIEZ (10) dias
calendario y contados a
partir del dia siguiente
firmado el contrato.

SEGUNDO

ENTREGABLE

b

-

Primera version de la
actualizacién de los 3
planes: Plan de
almacenamiento
publico, Plan de barrido y
Plan de recoleccién de
residuos solidos
municipales en el distrito
en los distritos de Coronel
Gregorio y Albarracin
Lanchipa, provincia de
Tacna, regién Tacna, a
cargo de la UEO3: GICA -
MINAM.

Informe sobre la situacién
actual de los Estudios de
Caracterizacién de
Residuos Sélidos
Municipales, incluyendo
la seleccion del drea y el
saneamiento fisico-legal
del predio propuesto
para la construccion de
la infraestructura  de
residuos sélidos, en caso
de que corresponda
segun su jurisdiccion.

El plazo de entrega es de
HASTA TREINTA (30) dias
calendario y contados a
partir del dia siguiente
firmado el contrato.

40%

S/ 6440.00

TERCERO

ENTREGABLE

a

Presentacién de 3 planes:
Plan de almacenamiento
publico, Plan de barrido y
Plan de recoleccién de
residuos sélidos
municipales en los
distritos de Coronel
Gregorio y Albarracin
Lanchipa, provincia de
Tacna, regién de Tacna,
validado y aprobado por
la Gerencia del drea
usuaria o la que haga sus
funciones.

El plazo de entrega es de
HASTA SETENTA (70) dias
calendario y contados a
partir del dia siguiente
firmado el contrato.

60%

S/ 9660.00
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9.1. ENTREGABLE DEL PRIMER PRODUCTO

El primer producto serd la presentacion del plan de trabajo que contendrd el
siguiente contenido minimo:

TmoOw>

ESTRUCTURA:

Introduccién

Antecedentes

Objetivos General y especifico

Profesionales que intervendrdn en la actualizacion

Descripcion de actividades a desarrollar por producto

Cronograma de acciones a realizar, en base al tiempo de su contrato y al
requerimiento minimo de informacién indicado en el ANEXO 1.

9.2. ENTREGABLE DEL SEGUNDO PRODUCTO

El entregable del segundo producto, comprenderd la versidn preliminar
considerando las consideraciones minimas de informacion de campo (indicada
en el anexo 1) para la formulacién de los informes de actudlizacidn de los planes
de almacenamiento publico, barrido y recoleccidn de residuos solidos
municipales en los distritos de Nueva Requena y Manantay, provincia de coronel
portillo, regién de Ucayali, a cargo de la ue03: GICA — MINAM, que contendrd
como minimo la siguiente estructura:

OmMmoO®>

l.
J.
K.

Antecedentes

Introduccién

Objetivos

Alcance

Situacién actual del servicio de recoleccidn de residuos sdlidos.
Pardmetros de diseno a ser actualizados

Matriz consolidada con la informacién de campo y formatos? con
informacion.

Estructura de costos? de las operaciones (precisando los costos que se
incurrird en la operacién y mantenimiento del equipamiento, vehiculos y
maquinarias fransferidos en el marco del programa)

Conclusiones

Recomendaciones

Anexos:

Adicionalmente, deberd elaborar las fichas y/o formatos modelos de campo los
servicios de almacenamiento, barrido de calles, recoleccidn y transporte de
residuos soélidos municipales serdn proporcionados por la entidad para su
utilizacion por parte del consultor como una referencia para uso o mejora.

2 El responsable del Programa de KfW de la UEOO3GICA entregard modelos de formatos para la recoleccién de la
informacion para la elaboracion por el consultor.
3 Formato de la estructura de costos que serd entregada por parte de la entidad.
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9.3. ENTREGABLE DEL TERCER PRODUCTO.

El entregable del TERCER PRODUCTO comprenderd la validacién de informacién
de campo y gabinete ante la Gerencia de Servicios a la Ciudad o similar,
buscando se envie un informe técnico del drea usuaria de la Municipalidad
hacia la Gerencia Municipal y/o Administracién, solicitando la asignacién
presupuestal necesaria para la sostenibilidad del equipamiento entregado en
el marco del proyecto, adjuntando: (1) los planes actualizados de
almacenamiento publico, barrido de calles y recoleccién de residuos sélidos
municipales y (2) la estructura de costos4 actualizada de los servicios de los
distritos con acto resolutivo de corresponder ¢ informe técnico como evidencia
de conformidad.

SUPERVISION

EL consultor reportard funcionalmente al Coordinador Técnico o quien haga sus
veces como responsable del Programa de Inversion “Mejoramiento y ampliacion
del servicio de limpieza publica en la provincia de Arequipa, Coronel Portillo y
Tacna" con CUI N°2523209 a cargo de la UE 003: GICA - MINAM.

HONORARIOS PROFESIONALES
Los honorarios profesionales ascienden a S/ 16,100.00 (dieciséis mil cien con 00/100

soles), los cuales serdn pagados segun lo detallado en el numeral 9.

En los casos que se requieran el desplazamiento fuera del local institucional u otras
localidades del pais para dar cumplimiento a lo establecido en los términos de
referencias, la UE 003 GICA asumird los costos que estos irroguen, tales como
movilidad, alimentacién y alojamiento.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

El Coordinador Técnico del Programa o quién haga sus veces como responsable
del Programa de Inversion “Mejoramiento y ampliacién del servicio de limpieza
publica en la provincia de Arequipa, Coronel Portillo y Tacha” con CUI N°2523209,
es el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion del servicio, previo
informe del Especialista asignado, en un plazo que no deberd excederse los diez
(10) dias calendario de recepcionado el entregable.
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13. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION Y TiTULOS DE PROPIEDAD

Las creaciones intelectuales, cientificas, informes, productos, entre otros realizados
durante la ejecucion del servicio o consultoria, son de propiedad de la Entidad y
son de cardcter confidencial, no pudiendo ser divulgados, salvo autorizacion
expresa de la misma.

En cualquier caso, los titulos de propiedad, derechos de autor y todo ofro tipo de
derecho de cualquier naturaleza sobre cualquier material producido durante el
ejercicio del servicio son cedidos a GICA en forma exclusiva.
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ANEXO 01

REQUERIMIENTO MINIMO DE INFORMACION PARA LA ACTU,ALIZACIC’)N DE LOS PLANES DE
ALMACENAMIENTO PUBLICO, BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES EXISTENTE DE LAS CIUDADES ASIGNADAS DEBERA DE DESARROLLAR:

9.1.1 Trabajo de campo

a) Determinacién de la demanda de los servicios: NUmero de viviendas,
Establecimientos comerciales, Generacion per capita, Generacion Total.

b) Idenfificacion de la capacidad operativa incluyendo al actual y nuevo
equipamiento de barrido y recoleccién: nimero vy tipo de equipos y
maaquinarias, personal operativo disponible.

c) ldentificacion de los dispositivos de almacenamientos existentes
incluyendo al nuevo equipamiento, estados de conservaciéon vy
localizacién en plano de los distritos.

d) Identificacion de las frecuencias y horarios actuales de barrido vy
recoleccion en cada una de las zonas de los distritos segin transito de
vehiculos y flujo peatonal para la implementacidn del nuevo
equipamiento.

e) Identfificacién y medicidn de los tiempos para la recolecciéon al existente
y al nuevo equipamiento:

= Tiempo en depdsito municipal o su similar antes de salir a recolectar.

= Tiempo para el abastecimiento de combustible (de ser el caso).

= Tiempo para la recoleccion de residuos (primer viaje).

= Tiempo de transporte al lugar de disposicién final.

= Tiempo en el lugar de disposicion final.

= Tiempo para refrigerio del personal operativo (de ser el caso).

= Tiempo para el retorno a la zona de trabajo (segundo vigje de ser el
Caso).

= Tiempo para la recoleccion de residuos (segundo vigje).

= Tiempo de transporte al lugar de disposicién final.

= Tiempo utilizado para retornar dellugar de disposicion final al depdsito
municipal o similar.

= Tiempo en depdsito municipal o su similar al final de la jornada.

= Ofros.

f) Identificacion de las frecuencias y horarios de barrido y recoleccion
adecuados en cada una de las zonas del distrito segun tipo de vias,
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fransito de vehiculos y flujo peatonal, sobre el actual y el nuevo
equipamiento.

Identificacidon de los métodos de barrido y recoleccidn mas adecuados
segun zona de trabajo con el nuevo equipamiento.

Determinacion de tiempos optimizados para la recoleccién y transporte
de residuos sélidos municipales con el nuevo equipamiento.

Trabajo de gabinete

Comprende la sistematizaciéon de la informacién, Actualizacién o
generacion de nuevos planos (de corresponder) indicando la forma del
Uso y ubicacidn de los bienes transferidos hacia la municipalidad. vy la
formulacion del informe conteniendo el nuevo disefio (de corresponder)
de los planes de almacenamiento publico, barrido de calles y diseno de
rutas de recoleccion de residuos sdlidos municipales en los en los distritos
de Coronel Gregorio y Albarracin Lanchipa, provincia de Tacna, region
de Tacna, a cargo de la ue03: GICA - MINAM

Formulacién junto por los funcionarios municipales de los planes
actualizados de almacenamiento publico, barrido y recoleccion de
residuos sdlidos municipales existente de las ciudades asignadas, estos
incluyen:

> Actudlizacion de los planes de almacenamiento publico, incluye la
cuantificacion de dispositivos de almacenamiento nuevo y su
respectiva ubicacion.

> Actualizacion de los planes de barrido de calles y cuantificacion de
heramientas y equipos de barrido, horarios y frecuencias del servicio,
seleccion del método de barrido y su respectiva diagramacion en los
planos a nivel de macro zonificaciéon y micro ruta.

> Actudlizacion de los planes de recoleccidon de residuos solidos
municipales (aprovechables y no aprovechables) y cuantificaciéon de
los vehiculos recolectores, horarios y frecuencias del servicio,
seleccion del método de recoleccién de los residuos solidos
aprovechables y no aprovechables segun plano actualizado de
sectorizacion del distrito en macro sector y micro rutas.

» Elaboracion de la estructura de costos de los servicios de
almacenamiento, barrido de calles, recoleccion de residuos solidos
(aprovechables y no aprovechables), donde se identifique los costos
necesarios para la sostenibilidad de los servicios que incluyen al
equipamiento fransferido hacia la municipalidad.
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ANEXO 02

Respecto a la implementacién periédica de los planes actualizados de
almacenamiento publico, barrido y recoleccién de residuos sélidos municipales
sobre el equipamiento nuevo transferido por el proyecto en las ciudades asignadas
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deberd de desarrollar:

Asistir técnicamente para fortalecer las Gerencias de Residuos Sélidos o la
que haga sus veces y asegurar su adecuado manejo técnico, administrativo
y financiero teniendo como base el plan y su estructura de costos para el
equipamiento nuevo que se implementa su uso en los distritos asignados.

Asistir técnicamente en el manejo operativo de la prestacién del servicio de
limpieza publica, en los procesos de almacenamiento, barrido, recoleccién
y transporte, valorizacién y disposicién final de residuos sdlidos, orientado a la
implementacion del los planes actudlizados con el uso del equipamiento
transferido, buscando la mejora de los indicadores de prestacion del servicio
(cobertura, % de aprovechamiento y/o valorizacién de residuos sélidos
orgdnicos e inorgdnicos, % de disposicidon final en infraestructuras
autorizadas, entre otros).

Acompanar en el proceso de optimizacién permanente del servicio de
recoleccion y transporte de residuos sélidos, considerando el equipamiento
entregado por KFW y el andlisis de las rutas segin sectorizacion de la ciudad
indicada en los planes actualizados.

Acomparnar el proceso de valorizacién de residuos sdlidos, brindando los
lineamientos técnicos y normativos para su adecuada implementacion, con
enfasis en los programas de segregacién en fuente y recoleccién selectiva
de residuos sélidos, que permitan incrementar los % de valorizacién de
residuos solidos.

En caso que el relleno sanitario y/o planta de transferencia, se deberd brindar
la orientacion técnica a la municipalidad a fin de resguardar el drea
destinada al proyecto.

Brindar asistencia técnica a los funcionarios municipales para la elaboracién
de reportes de las operaciones de los servicios de Barrido, Recoleccidn,
Reaprovechamiento orgdnico e inorgdnico y disposicion final puntualizando
el equipamiento nuevo entregado hacia las municipalidades.

Actudlizar la estructura de costos del servicio de limpieza publica vy
valorizacion de residuos sdlidos y promover su aprobacién en el PIM de la
municipalidad para la sostenibilidad financiera del servicio.
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