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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIé[‘J DE UN GESTOR TE'CNICSO 5 PARA REALIZAR EL SERVICIO DE ELABORACION DE
DOCUMENTO TECNICO PARA LA GESTION Y MANEJO RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE LA
JOYA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA, A CARGO DE LA UE003: GICA -
MINAM.

1. INTRODUCCION

El Ministerio del Ambiente es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector
ambiental, que desarrolla, supervisa y ejecuta la Politica Nacional del Ambiente.
Asimismo, cumple la funcion de promover la conservacion y uso sostenible de los
recursos naturales, la diversidad bioldgica y las areas naturales protegidas.

Es preocupacion constante del Ministerio del Ambiente que, a nivel nacional, los
sectores, regiones y gobiernos locales mejoren sus indices de gestion de residuos
solidos, enfocando criterios ambientales sostenibles. Con este fin, la visién del sector
ambiental se encuentra articulada a las prioridades de gobierno, las mismas que
son el referente para encauzar los elementos de planificacién a nivel sectorial y de
las instituciones enmarcadas en el sector ambiental.

La viabilidad del programa de inversiones “Mejoramiento y Ampliacidn del Servicio
de Limpieza PUblica en las Provincias de Arequipa, coronel Portillo y Tacna”, con CUI
N°2523209, en el cual estd incluido los proyectos de inversion: “Mejoramiento y
ampliaciéon del servicio de limpieza publica en los distritos de Yarinacocha,
Manantay, Nueva Requena vy distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo,
departamento de Ucayali", “Mejoramiento y ampliacion del servicio de limpieza
publica para las ciudades de los distritos de Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro
Colorado, Characato, Jacobo Hunter, José Luis Bustamante y Rivero, La Joya,
Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata, Sabandia, Sachaca, Socabaya, Tiabaya,
Uchumayo, Yanahuara, Yura y distrito de Arequipa, provincia de Arequipa,
departamento de Arequipa” y “Mejoramiento y ampliacién del servicio de limpieza
publica para las ciudades de los distritos de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa,
Pocollay, Ciudad Nueva, Alto de la Alianza y distrito de Tacna, provincia de Tacna,
departamento de Tacna”, fue declarado viable en julio del ano 2021, por el monto
de §/.59,514,508.77.

La Republica del Pery, representado por el MEF y el Kreditanstalt fir Wiederaufbau
- KfW, en el ano 2022 suscribieron el Contrato de Préstamo N°30528 por el valor de
USD 56 080 000.00 (CIENCUENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA MIL Y 00/100 DOLARES
AMERICANQOS), con la finalidad de financiar las infraestructuras integrales para el
manejo de residuos solidos en las provincias de Arequipa, coronel Portillo y Tacna.

Mediante Resolucion Ministerial N° 093-2022-MINAM, se designa a la Unidad
Ejecutora 003 -GICA, como unidad ejecufora presupuestal del programa de
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inversion “Mejoramiento y ampliacion del servicio de limpieza publica en las
provincias de Arequipa, coronel Portillo y Tacna™.

En octubre del 2022, se suscribid el Confratc de Aporte Financiero entre el
Kreditanstalt fOr Wiederaufbau — KfW y La Republica del Perl representada por el
Ministerio de Economia y Finanzas.

Con fecha 02 de agosto del 2023, se celebra el Documento de Acuerdo Separados
al Contrato de Préstamo N°30528 del 01.03.2022 y al Contrato de Aporte Financiero
de la medida complementaria al Confrato de Préstamos sobre el “Programa
Manejo Integral de Residuos Solidos” de fecha 18.10.2022.

DEPENDENCIA QUE REQUIERE CONTAR CON EL SERVICIO

Coordinacion Técnica del Programa KFW de la Unidad Ejecutora 003: Gestion
Integral de la Calidad Ambiental, en adelante "GICA" o quien haga sus veces como
responsable del Programa de Inversion *Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios
de Limpieza Publica de las Provincias de Arequipa, Coronel Porfillo y Tacna” con CUI
N°2523209 a cargo de la UE003: GICA — MINAM.

FINALIDAD PUBLICA

Contribuir con los objetivos institucionales, los cuales estan referidos a mejorar la
calidad ambiental por la eficiente y sostenible gestion de los residuos solidos en
diferentes zonas del pais y dentro de ese contexto, GICA debe implementar las
acciones que fuesen necesarias para su cumplimiento. Por ello, resulta
imprescindible contar con el personal idoneo y capacitado a efectos de confribuir
en el cumplimiento de dichos objetivos.

OBJETO DEL CONTRATO

Contratacién de un GESTOR TECNICO 5 PARA REALIZAR EL SERVICIO DE
ELABORACION DE DOCUMENTO TECNICO PARA LA GESTION Y MANEJO RESIDUOS
SOLIDOS EN EL DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION DE
AREQUIPA, A CARGO DE LA UE003: GICA — MINAM, para el Programa de Inversion
“Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios de Limpieza Publica de las Provincias
de Arequipa, Coronel Portillo y Tacna" con CUIN°2523209 a cargo de la UEOO3: GICA
- MINAM, incidiendo en que se logren los objetivos institucionales en la ejecucion de
dicho proyecto.
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5. PERFIL REQUERIDO

o Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP)
o No estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado.

o Tener Registro Unico de Contribuyente activo y habido.

5.1. Formacién Académica

o Titulo profesional en Ingenieria Ambiental o Ingenieria Sanitaria o Ingenieria
en Gestibn Ambiental o Ingenieria en Geografia y Medio Ambiente o
Ingenieria Ambiental y Recursos Naturales o Ingenieria Forestal y Ambiental o
Ingenieria Agricola.

e Especializacion y/o diplomados y/o cursos en Gestion Ambiental y/o Residuos
Solidos

¢ Conocimiento de Excel, Word, Autocad, ArcGIS, Google Earth. (Adjuntar
declaracion jurada).

5.2. Experiencia General

Experiencia profesional minima de cuatro (04) anos en el sector publico y/o
privado.

5.3. Experiencia Especifica

Experiencia minima de dos (02) anos, coordinando y/o desempenando labores
similares en el diseno y/u opfimizacion de planes de rutas para los servicios de
limpieza publica y/o valorizacion de residuos sdlidos municipales.

6. ACTIVIDADES DEL CONSULTOR

a) Elaboraciéon de plan de frabajo, donde se planteé la propuesta de
intervencion para actualizacion de los planes de almacenamiento publico,
barrido y recoleccidn de residuos solidos municipales en el distrito de La Joya,
provincia de Arequipa, region Arequipa, a cargo de la UEO3: GICA — MINAM.

b) Elaboracion y entrega preliminar del plan de almacenamiento publico,
barrido y recoleccion de residuos solidos municipales con foda la informacion
basica de campo finalizado para el proceso de gabinete en la actualizacion
en el distrito de La Joya, provincia de Arequipa, region Arequipa, a cargo de
la UED3: GICA — MINAM,

c) Elaborar la estructura de costos para las ciudades asignadas para identificar
los requerimientos presupuestarios necesarios para la operacion vy
mantenimiento de los bienes transferidos a las municipalidades que formard
parie integrante del plan de rutas.

d) Validacion de la actualizacion de los planes de rutas por parte de la gerencia
de servicios a la ciudad o similar
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e) Enfrega final de los planes de almacenamiento publico, barrido y recoleccion
de residuos solidos municipales validadosl con la contraparte municipal y se
encuenira incluida el uso de los bienes transferidos para asegurar su
adecuada programacion para la operacion y mantenimiento de los servicios
en el marco del programa en el distritc de La Joya, provincia de Arequipa,
region Arequipa, a cargo de la UE03: GICA — MINAM.

f)  Oftras actividades que designe el coordinador del programa KfW o quien
haga a su vez del mismo.

7. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR, responderd por los danos y perjuicios que ocasione en la ejecucion
de los servicios contratados, responsabilidad que se extenderd en la via civil y pendl,
segun sea el caso.

8. PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA

Los servicios de la consultoria serdn por el periodo de setenta (70) dias calendario,
renovables por el periodo de ejecucion del Programa, previa evaluacion de
desempeno, el mismo que enfrard en vigencia a partir del dia siguiente de Ia
suscripcion del contrato.

9. ENTREGABLES

El presente servicio a contfratar se ha dividido en TRES (03) ENTREGABLES, los mismaos
que contfendrd el informe detallado de las actividades desarrolladas.

' La validacion de la actualizacion de los planes de almacenamiento publico. barrido v recoleccion de residuos
solidos municipales. se determina en el informe técnico que emitira el area usvaria de la municipalidad hacia la
Gerencia de linea siguiente. donde se informa de la actualizacion del plan de rutas y su estructura de costos con
los nuevos bienes transferidos para su adecuada operacion y mantenimiento. 3
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ARMADAS

ENTREGABLE

PRODUCTO

PLAZO DE ENTREGA

% de

pago por
Armada

$/ Pago de

PRIMER
ENTREGABLE

Plan de trabgjo.

El plazo de entrega es de
HASTA DIEZ (10) dias
calendaric y contados a
partir del dia siguiente
firmado el contrato.

SEGUNDO
ENTREGABLE

a)

Primera version de la
actualizacién de los 3
planes: Plan de
almacenamiento
publico, Plan de barido y
Plan de recoleccion de
residuos solidos
municipales en el distrito
en el distrifo de La Joya,
provincia de Arequipaq,
regién Arequipa, a cargo
de la UE03: GICA -
MINAM,

Informe sobre la situacién
actual de los Estudios de
Caracterizacion de
Residuos Solidos
Municipales, incluyendo
la seleccion del area y el
saneamienio fisico-legal
del predio propuesto
para la construccion de
la infraestructura  de
residuos solidos, en caso
de que coresponda
segun su jurisdiccion.

El plazo de enfrega es de
HASTA TREINTA (30) dias
calendario y confados a
partir del dia siguiente
firmado el contrato.

40%

S/ 6440.00

TERCERO
ENTREGABLE

a

Presentacion de 3 planes:
Plan de almacenamiento
pUblico, Plan de banido y
Plan de recoleccién de
residuos solidos
municipales en los disttito
de La Joya, provincia de

Arequipa, regidbn de
Arequipa, validado vy
aprobado por la

Gerencia General o lo
haga sus funciones.

El plazo de entrega es de
HASTA SETENTA (70) dias
calendario y contados a
partir del dia siguiente
firmado el contrato.

60%

S/ 9660.00
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9.1. ENTREGABLE DEL PRIMER PRODUCTO

El primer producto serd la presentacion del plan de frabajo que contendrd el
siguiente contenido minimo:

MO0 ®w»

ESTRUCTURA:

Infroduccion

Antecedentes

Objetivos General y especifico

Profesionales que infervendran en la actualizacion

Descripcion de actividades a desarrollar por producto

Cronograma de acciones a realizar, en base al tiempo de su confrato y al
requerimiento minimo de informacion indicado en el ANEXO 1.

9.2. ENTREGABLE DEL SEGUNDO PRODUCTO

El enfregable del segundo producto, comprenderd la versién preliminar
considerando las consideraciones minimas de informacion de campo (indicada
en el anexo 1) para la formulacién de los informes de actualizacion de los planes
de almacenamiento publico, barrido y recoleccion de residuos solidos
municipales en el distrito de la Joya, provincia de Arequipa, region de Arequipa,
a cargo de la ued3: GICA — MINAM, que confendra como minimo la siguiente
estructura:

OmMmoQ®»

l.
I
K.

Antecedentes

Infroduccion

Obijetivos

Alcance

Situacion actual del servicio de recoleccion de residuos solidos.
Pardmetros de diseno a ser actualizados

Matriz consolidada con la informacion de campo y formatos? con
informacion.

Estructura de costos® de las operaciones (precisando los costos que se
incurrird en la operacion y mantenimiento del equipamiento, vehiculos vy
maquinarias fransferidos en el marco del programa)

Conclusiones

Recomendaciones

ANEXOoS:

Adicionaimente, deberd elaborar las fichas y/o formatos modelos de campo los
servicios de almacenamiento, barrido de calles, recoleccion y fransporte de
residuos sdlidos municipales serdn proporcionados por la entidad para su
utilizacién por parte del consultor como una referencia para uso o0 mejora.

* El responsable del Programa de KfW de la UE003GICA entregara modelos de formatos para la recoleccion
de la informacion para la elaboracion por el consultor.
3 Formato de la estructura de costos que serd entregada por parte de la entidad.
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9.3. ENTREGABLE DEL TERCER PRODUCTO.

El entregable del TERCER PRODUCTO comprenderd la validacion de informacion
de campo y gabinete ante la Gerencia de Servicios a la Ciudad o similar,
buscando se envie un informe técnico del drea usuaria de la Municipalidad
hacia la Gerencia de Administracion y/o Municipal, solicitando la asignacion
presupuestal necesaria para la sostenibilidad del equipamiento entregado en
el marco del proyecto, adjuntando: (1) los planes actualizados de
almacenamiento publico, barrido de calles y recoleccion de residuos sdlidos
municipales y (2) la esfructura de costos4 actualizada de los servicios de los
distritos con acto resolutivo de corresponder ¢ informe técnico como evidencia
de conformidad.

SUPERVISION

EL consultor reportard funcionalmente al Coordinador Técnico o quien haga sus
veces como responsable del Programa de Inversion “Mejoramiento y ampliacion
del servicio de limpieza publica en la provincia de Arequipa, Coronel Portillo y
Tacna" con CUI N°2523209 a cargo de la UE 003: GICA - MINAM.

HONORARIOS PROFESIONALES
Los honorarios profesionales ascienden a S/ 16,100.00 (dieciséis mil cien con 00/100
soles), los cuales seran pagados segun lo detallado en el numeral 9.

En los casos que se requieran el desplazamiento fuera del local institucional u otras
localidades del pais para dar cumplimiento a lo establecido en los términos de
referencias, la UE 003 GICA asumird los costos que estos irroguen, tales como
movilidad, alimentacion y alojamiento.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

El Coordinador Técnico del Programa o quién haga sus veces como responsable
del Programa de Inversion “Mejoramiento y ampliacién del servicio de limpieza
publica en la provincia de Arequipa, Coronel Portillo y Tacna™ con CUI N°2523209,
es el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion del servicio, previo
informe del Especialista asignado, en un plazo que no deberd excederse los diez
(10) dias calendario de recepcionado el entregabile.

www.minam.gob.pe
Calle Francisco de Zela 2673 Pon[ HE

mesadepartes@gica.gob.pe

Lince, Lima 14 @pu

https://facilita.gob.pe/t/3539 3 PE?U



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para hujeres y Hombres”
“Afo de la Recuperacion y Consolidacion de la Economia Peruana”

13. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION Y TiTULOS DE PROPIEDAD

Las creaciones intelectuales, cientificas, informes, productos, entre otros realizados
durante la ejecucidon del servicio o consultoria, son de propiedad de la Entfidad vy
son de cardcter confidencial, no pudiendo ser divulgados, salvo autorizacion
expresa de la misma.

En cualquier caso, los titulos de propiedad, derechos de autor y fodo ofro fipo de
derecho de cualquier naturaleza sobre cualquier material producido durante el
ejercicio del servicio son cedidos a GICA en forma exclusiva.
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ANEXO 01

REQUERIMIENTO MINIMO DE INFORMACION PARA LA ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE
ALMACENAMIENTO PUBLICO, BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS sOLIDOS
MUNICIPALES EXISTENTE DE LAS CIUDADES ASIGNADAS DEBERA DE DESARROLLAR:

?.1.1 Trabajo de campo

a) Determinacion de la demanda de los servicios: NUmero de viviendas,
Establecimientos comerciales, Generacion per capita, Generacién Total.

b) Idenfificacion de la capacidad operativa incluyendo al actual y nuevo
equipamiento de barrido y recoleccion: niUmero y fipo de equipos y
maquinarias, personal operativo disponible.

c) ldentificacion de los dispositivos de almacenamientos existentes
incluyendo al nuevo equipamiento, estados de conservacion vy
localizacion en plano de los distritos.

d) Idenfificacion de las frecuencias y horarios actuales de barrido y
recoleccion en cada una de las zonas de los distritos segun frénsito de
vehiculos y flujo peaftonal para la implementacidén del nuevo
equipamiento.

e) ldentificacion y medicion de los tiempos para la recolecciéon al existente
y al nuevo equipamiento:

»  Tiempo en depdsito municipal o su similar antes de salir a recolectar.

*  Tiempo para el abastecimiento de combustible (de ser el caso).

= Tiempo para la recoleccion de residuos (primer vigje).

= Tiempo de transporte al lugar de disposicion final.

= Tiempo en el lugar de disposicion final.

= Tiempo para refrigerio del personal operativo (de ser el caso).

=  Tiempo para el retorno a la zona de trabajo (segundo vidje de ser el
Caso).

= Tiempo para la recoleccion de residuos (segundo vigje).

*  Tiempo de transporte al lugar de disposicion final.

*  Tiempo ufilizado pararetornar del lugar de disposicion final al depodsito
municipal o similar.

= Tiempo en depdsito municipal o su similar al final de la jornada.

= Ofros.

f) Identificacion de las frecuencias y horarios de barrido y recoleccion
adecuados en cada una de las zonas del distrito segin tipo de vias,
fransito de vehiculos y flujo peatonal, sobre el acfual y el nuevo
equipamiento.
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dentificacion de los métodos de barrido vy recoleccion mdas adecuados
segun zona de frabajo con el nuevo equipamiento.

Determinacion de tiempos optimizados para la recoleccion y tfransporie
de residuos solidos municipales con el nuevo equipamiento.

Trabajo de gabinete

Comprende la sistematizacion de la informacion, Actualizacion o
generacion de nuevos planos (de corresponder) indicando la forma del
Uso y ubicacion de los bienes fransferidos hacia la municipalidad. y la
formulacion del informe conteniendo el nuevo diseno (de corresponder)
de los planes de aimacenamiento publico, barrido de calles y diseno de
rutas de recoleccion de residuos solidos municipales en los en los distrifos
de Calleriay Yarinacocha, provincia de coronel porfillo, region de Ucayali,
a cargo de la uel3: GICA - MINAM

Formulacion junto por los funcionarios municipales de los planes
actualizados de almacenamiento publico, barrido y recoleccion de
residuos solidos municipales existente de las ciudades asignadas, estos
incluyen:

~ Actualizacion de los planes de almacenamiento publico, incluye la
cuanfificacion de dispositivos de almacenamiento nuevo y su
respectiva ubicacion.

~ Actualizacion de los planes de barrido de calles y cuantificacion de
herramientas y equipos de barrido, horarios y frecuencias del servicio,
seleccion del método de barrido vy su respectiva diagramacion en los
planos a nivel de macro zonificacion y micro ruta.

» Actuadlizaciéon de los planes de recoleccion de residuos solidos
municipales (aprovechables y no aprovechables) y cuantificacion de
los vehiculos recolectores, horarios y frecuencias del servicio,
seleccion del método de recoleccion de los residuos solidos
aprovechables y no aprovechables segun plano actuadlizado de
sectorizacion del distrito en macro sector y micro rutas.

~ Elaboracion de la estructura de costos de los servicios de
almacenamiento, barrido de calles, recoleccion de residuos solidos
(aprovechables y no aprovechables), donde se identifique los costos
necesarios para la sostenibilidad de los servicios que incluyen al
equipamiento fransferido hacia la municipalidad.
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ANEXO 02

Respecto a la implementacidn periédica de los planes actualizados de
almacenamiento publico, barrido y recoleccién de residuos sélidos municipales
sobre el equipamiento nuevo transferido por el proyecto en las ciudades asignadas
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deberd de desarrollar:

Asistir técnicamente para fortalecer las Gerencias de Residuos Sélidos o la
que haga sus veces y asegurar su adecuado manejo técnico, administrativo
y financiero teniendo como base el plan y su estructura de costos para el
equipamiento nuevo que se implementa su uso en los distritos asignados.

Asistir técnicamente en el manejo operativo de la prestacion del servicio de
limpieza publica, en los procesos de almacenamiento, barrido, recoleccion
y transporte, valorizacion y disposicion final de residuos solidos, orientado a la
implementacion del los planes actualizados con el uso del equipamiento
transferido, buscando la mejora de los indicadores de prestacion del servicio
(cobertura, % de aprovechamiento y/o valorizacidn de residuos solidos
orgdnicos e inorgdnicos, % de disposicion final en infraestructuras
autorizadas, entre otros).

Acompanar en el proceso de optimizacidon permanente del servicio de
recoleccion y transporte de residuos sdlidos, considerando el equipamiento
enfregado por KFW y el andlisis de las rutas segun sectorizacion de la ciudad
indicada en los planes actualizados.

Acompanar el proceso de valorizacion de residuos solidos, brindando los
lineamientos técnicos y normativos para su adecuada implementacion, con
enfasis en los programas de segregacion en fuente y recoleccion selectiva
de residuos solidos, que permitan incrementar los % de valorizacion de
residuos solidos.

En caso que elrelleno sanitario y/o planta de transferencia, se deberd brindar
la orientacién técnica a la municipalidad a fin de resguardar el drea
desfinada al proyecto.

Brindar asistencia técnica a los funcionarios municipales para la elaboracion
de reportes de las operaciones de los servicios de Barmido, Recoleccion,
Reaprovechamiento orgdnico e inorgdnico y disposicion final puntualizando
el equipamiento nuevo enfregado hacia las municipalidades.

Actudlizar la estructura de costos del servicio de limpieza publica vy
valorizaciéon de residuos solidos y promover su aprobacion en el PIM de la
municipalidad para la sostenibilidad financiera del servicio.







